



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

AREA 3

Ufficio: Segreteria di Staff

## **DETERMINAZIONE**

**N. 945 del 30/08/2023**

Oggetto: **NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA  
FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA  
TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP  
C41B22000780006 - CIG A00376140D  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA  
ZAIMIMPRESA DI MILANO**

**NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - CIG A00376140D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA ZAIMIMPRESA DI MILANO**

---

**IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI**

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Area Lavori Pubblici:

- Determinazione n. 717 del 29.06.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *Realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola Federici di via Mazzo e Medaglie D'oro di via Terrazzano* - CUP C41B22000780006 per un importo complessivo dei lavori di € 721 240,49 di cui € 8 578,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e altre voci per una spesa totale di € 880 987,47=, come risulta dal seguente Quadro Economico dell'intervento:

DESCRIZIONE VOCI	Importo	Finanziamento	
		PNRR	Risorse proprie
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>			
Importo dei lavori soggetti a ribasso	712 661,72	660 000,00	52 661,72
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8 578,77	8 578,77	0,00
<b>Totale importo a base d'asta</b>	<b>721 240,49</b>	<b>668 578,77</b>	<b>52 661,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA lavori 10%	72 124,05	66 857,88	5 266,17
Rilievi, accertamenti indagini: indagini geotecniche	1 900,00	1 900,00	0,00
Imprevisti, arrotondamento	1 901,57	1 901,57	0,00
Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge	3 606,20	3 606,20	0,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti:			
- relazione geologica	2 448,37	2 448,37	0,00
- progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, compresi oneri previdenziali	38 239,03	38 239,03	0,00

- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: collaudi	20 000,00	20 000,00	0,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	4 938,86	4 938,86	0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	819,67	819,67	0,00
I.V.A. 22% spese tecniche, indagini	13 769,23	13 769,23	0,00
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	<b>159 746,98</b>	<b>154 480,81</b>	<b>5 266,17</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>880 987,47</b>	<b>823 059,58</b>	<b>57 927,89</b>

- la stessa Det. 717/2023 e successivi avviso per manifestazione d'interessi del 29.06.2023 e lettera di invito del 11.07.2023, con cui si disponeva di procedere, previa indagine di mercato, all'affidamento dei lavori in oggetto mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.1, comma 2, del D.L. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, dall'art. 51 del D.L. n.77/2021, conv. L. n. 108/2021, che prevede la consultazione di almeno n. 5 operatori, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia - ID 171412828 del 29.06.2023 (manifestazione di interesse) e ID 171820593 del 11.07.2023 (procedure negoziata) - (CIG 9932298798), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- Determinazione n. 856 del 31.07.2023 con la quale si approvava il verbale di sorteggio relativo all'indizione gara effettuata con Determinazione n 717 del 29.06.2023, si prendeva atto che la gara (CIG 9932298798) indetta mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse era andata deserta e pertanto si procedeva alla reindizione di nuova procedura di gara ai sensi dell'art 63 del D.L.gs. 50/16 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ID 172688254 del 31.07.2023 (CIG 99983470F6), stante l'urgenza di rispettare il termine del 31 agosto 2023 stabilito dal PNRR per l'aggiudicazione dei lavori, pena la perdita del finanziamento;
- Determinazione n. 888 del 08.08.2023 con la quale si approvavano i verbali n. 1 SEDUTA AMMINISTRATIVA e n. 2 SEDUTA RISERVATA DISAMINA OFFERTA TECNICA relativi all'indizione gara effettuata con Determinazione n 856 del 31.07.2023, si prendeva atto che la gara (CIG 99983470F6) indetta mediante procedura negoziata non era stata aggiudicata come si evinceva dai predetti verbali e pertanto si procedeva alla reindizione di nuova procedura di gara ai sensi dell'art 63 del D.L.gs. 50/16 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - acquisendo il CIG con i poteri del commissario straordinario - ID 173057660 del 08.08.2023 (CIG A00376140D),- stante l'urgenza di rispettare il termine del 31 agosto 2023 stabilito dal PNRR per l'aggiudicazione dei lavori, pena la perdita del finanziamento;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 880 987,47= per l'esecuzione dei lavori, allocata alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, risultava finanziata per € 823.059,58=

con contributo a valere sul PNRR (Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE), e per € 57.927,89= con risorse proprie;

- detto contributo di € 823.059,58= è stato assegnato per la quota di € 745.000,00= con Decreti Direttoriali dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 08 giugno 2022 n. 19 e 6 ottobre 2022 n. 66, mentre la quota di € 78.059,58= è stata oggetto di Domanda di Finanziamento ex comma 370 LdB n. 197 del 29/12/2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria, per le procedure di affidamento avviate entro il primo semestre 2023, presentata in data 3/04/2023, tramite la piattaforma Regis;
- con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023, in attuazione all'art. 1, comma 369, della Legge 29/12/2022, n. 197, come indicato nell'allegato I, relativo all'Elenco delle domande ordinarie ammesse - PNRR del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, è stata ammessa la domanda con procedura ordinaria per l'assegnazione del contributo di € 78.059,58, fermo restando il riscontro dell'avvenuto avvio della procedura di affidamento entro il primo semestre 2023, ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse;

Visto il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 185 del 08/08/2023 in attuazione all'art. 1, comma 375, della Legge 29/12/2022, n. 197, nonché dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10.02.2023, relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre, con il quale non è stata confermata l'assegnazione del contributo di € 78.059,58 in quanto non è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 30 giugno 2023;

Ritenuto pertanto che questa Amministrazione al fine di non perdere il finanziamento originario di € 745.000,00= condizionato, secondo l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento PNRR, all'aggiudicazione dei lavori entro il 31 Agosto 2023, intende avvalersi di proprie risorse per coprire la quota di incremento di € 78.059,58=, fermo restando la possibilità di richiedere all'ente concedente la rettifica del decreto di concessione, in quanto la procedura di affidamento è stata avviata il 29.06.2023, quindi nei termini previsti;

Preso atto che con la citata determinazione n. 888 del 08.08.2023 e successiva lettera di invito del 08.08.2023 si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.1, comma 2, del D.L. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, dall'art. 51 del D.L. n.77/2021, conv. L. n. 108/2021, su piattaforma telematica Sintel dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) - ID 173057660 del 08.08.2023 (CIG A00376140D), previa consultazione di n. 5 operatori ed utilizzando quale sistema di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 16.08.2023 **(All. A)** durante la quale, si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa pervenuta dall'unico concorrente ed al controllo dei documenti in essa contenuti, rimettendo all'esame di apposita Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n. 926 del 21.08.2023, le buste tecniche ed economiche;

Visti i verbali di gara n. 2 in seduta pubblica del 21.08.2023 **(All. B)**, il verbale di gara n. 3 in seduta riservata del giorno 21.08.2023 **(All. C)** della Commissione Giudicatrice, con i quali è stata valutata l'offerta tecnica presentata dal concorrente, il verbale n. 4 in seduta pubblica del 22.08.2023 **(All. D)** della Commissione Giudicatrice di cui sopra con il quale si è proceduto all'apertura ed alla

valutazione della busta contenente l'offerta economica e con il quale viene formulata proposta di aggiudicazione a favore della ditta **ZAIMIMPRESA srl** con sede in Milano, Via Saffi Aurelio n. 9, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 50,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 25,50 (corrispondente ad un ribasso di 1,01%) e quindi per complessivi punti 75,50;

Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione Appaltante ha dato corso alle procedure di controllo delle dichiarazioni presentate dall'Impresa ZAIMIMPRESA srl per la partecipazione alla recente gara per *Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di diversi edifici* - CUP C42F22000400004 esperita nel mese di luglio e relative ai requisiti di ordine generale e speciale e che non sono emerse discordanze rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'esecuzione dei lavori di *Realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola Federici di via Mazzo e Medaglie D'oro di via Terrazano* - CUP C41B22000780006 della ditta **ZAIMIMPRESA srl** con sede in Milano, Via Saffi Aurelio n. 9, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 50,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 25,50 (corrispondente ad un ribasso di 1,01%) e quindi per complessivi punti 75,50 e pertanto per un importo contrattuale di **€ 714.042,61=**;

Dato atto che, per effetto dell'aggiudicazione nonché di intervenuti affidamenti e della diminuzione della quota finanziata con contributo a valere sul PNRR, il quadro economico dei lavori risulta così modificato:

DESCRIZIONE VOCI	Importo	Finanziamento	
		PNRR	Risorse proprie
Importo contrattuale dei lavori soggetti a ribasso	705.463,84	582.370,75	123.093,09
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.578,77	8.578,77	0,00
<b>Totale importo contrattuale lavori</b>	<b>714.042,61</b>	<b>590.949,52</b>	<b>123.093,09</b>
IVA lavori 10%	71.404,26	59.094,95	12.309,31
<b>Importo contrattuale complessivo lavori IVA inclusa</b>	<b>785.446,87</b>	<b>650.044,47</b>	<b>135.402,40</b>
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	7.917,67	7.332,60	585,07
Servizio indagine geotecnica compresa IVA - Det. n. 623 del 05.06.2023 - GEOTECNO srl (interamente liquidati)	2.318,00	2.318,00	0,00
Oneri per servizio di prevenzione incendi VV.F.	540,00	540,00	0,00
Imprevisti, arrotondamento	1.900,21	1.900,21	0,00
Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge	3.606,20	3.606,20	0,00
Incarico per relazione geologica compresi oneri previdenziale ed esente IVA - Det. n. 671 del 24.06.2023 - Geol. Antonio Calamita (interamente liquidati)	2.448,37	2.448,37	0,00
Incarico per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori, compresi oneri previdenziali	46.651,62	46.651,62	0,00

ed IVA - Det. 521 del 18.05.2023 - Ing. Francesco Vita			
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: collaudi	24.400,00	24.400,00	0,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	4.938,86	4.938,86	0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	819,67	819,67	0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>880.987,47</b>	<b>745.000,00</b>	<b>135.987,47</b>

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 giugno 2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 - 2025 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 4 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023-2025 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrate e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 25 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 880.987,47=**:

- è finanziata per € 745.000,00= con contributo a valere sul PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE") Decreti Direttoriali dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 08 giugno 2022 n. 19 e 6 ottobre 2022 n. 66 e per € 135.987,47= (€ 57.927,89 + € 78.059,58 per incremento ex contributo PNRR) con risorse proprie;
- rispetto a quanto previsto con determinazione n. 888 del 08.08.2023, la spesa viene reimputata alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, per la somma di € 745.000,00= finanziata con contributo a valere sul PNRR al cap. 27543 e per la somma di € 135.987,47= finanziata con risorse proprie al cap. 27540;

Dato atto pertanto che la predetta spesa complessiva di **€ 880.987,47=**:

- per la quota di € 51.417,99= (di cui € 4.766,37 liquidati nell'esercizio corrente) è stata impegnata nell'esercizio 2023, alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 27543, finanziato con contributo correlato al PNRR;
- per la quota € 829.569,48= trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:
  - Esercizio 2023 per € 693.582,01= alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 27543, finanziati con contributo correlato al PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE";
  - Esercizio 2023 per € 135.987,47= alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 27540, finanziati con risorse proprie;

Dato altresì atto che la somma di **€ 745.000,00=** finanziata con contributo a valere sul PNRR Decreti Direttoriali dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 08 giugno 2022 n. 19 e 6 ottobre 2022 n. 66:

- la quota di € 74.500,00= è già stata erogata dal Ministero a titolo di anticipazione a valere sull'Esercizio 2022;
- la quota di € 670.500,00 viene accertata nel Bilancio di Previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 come segue:
  - Esercizio 2023 per € 670.500,00 = al titolo n. 4, tipologia n. 200, categoria n. 1, cap. 5714 - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE";

nell'ambito delle somme individuate con determinazione n. 888 del 08.08.2023;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotta far data del 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/12 convertito con modificazioni della Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147/bis al D.Lgs. 267/00 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. Di approvare il verbale di gara di cui in premessa: verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 16.08.2023 **(All. A)** per l'apertura della busta telematica amministrativa, verbali di gara n. 2 in seduta pubblica del 21.08.2023 **(All. B)** e n. 3 in seduta riservata del giorno 21.08.2023 **(All. C)** per la valutazione dell'offerta tecnica, verbale di gara n. 4 in seduta pubblica del 22.08.2023 **(All. D)** per l'apertura e la valutazione dell'offerta economica e formulazione proposta di aggiudicazione;
3. Di aggiudicare in via definitiva la gara inerente i lavori di *Realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola Federici di via Mazzo e Medaglie D'oro di via Terrazzano* - CUP C41B22000780006, a favore dell'Impresa **ZAIMIMPRESA srl** con sede in Milano, Via Saffi Aurelio n. 9, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 50,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 25,50 (corrispondente ad un ribasso di 1,01%) e quindi per complessivi punti 75,50 e pertanto per un importo contrattuale di € 714.042,61=;
4. Di dare atto che, per effetto dell'aggiudicazione nonché di intervenuti affidamenti e della diminuzione della quota finanziata con contributo a valere sul PNRR, il quadro economico dei lavori risulta così modificato:

DESCRIZIONE VOCI	Importo	Finanziamento	
		PNRR	Risorse proprie
Importo contrattuale dei lavori soggetti a ribasso	705.463,84	582.370,75	123.093,09
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.578,77	8.578,77	0,00
<b>Totale importo contrattuale lavori</b>	<b>714.042,61</b>	<b>590.949,52</b>	<b>123.093,09</b>
IVA lavori 10%	71.404,26	59.094,95	12.309,31
<b>Importo contrattuale complessivo lavori IVA inclusa</b>	<b>785.446,87</b>	<b>650.044,47</b>	<b>135.402,40</b>
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	7.917,67	7.332,60	585,07
Servizio indagine geotecnica compresa IVA - Det. n. 623 del 05.06.2023 - GEOTECNO srl (interamente liquidati)	2.318,00	2.318,00	0,00
Oneri per servizio di prevenzione incendi VV.F.	540,00	540,00	0,00
Imprevisti, arrotondamento	1.900,21	1.900,21	0,00
Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge	3.606,20	3.606,20	0,00
Incarico per relazione geologica compresi oneri previdenziale ed esente IVA - Det. n. 671 del 24.06.2023 - Geol. Antonio Calamita (interamente liquidati)	2.448,37	2.448,37	0,00
Incarico per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori, compresi oneri previdenziali ed IVA - Det. 521 del 18.05.2023 - Ing. Francesco Vita	46.651,62	46.651,62	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: collaudi	24.400,00	24.400,00	0,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	4.938,86	4.938,86	0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	819,67	819,67	0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>880.987,47</b>	<b>745.000,00</b>	<b>135.987,47</b>

5. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 880.987,47=**:

- è finanziata per € 745.000,00= con contributo a valere sul PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE") Decreti Direttoriali dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 08 giugno 2022 n. 19 e 6 ottobre 2022 n. 66 e per € 135.987,47= (€ 57.927,89 + € 78.059,58 per incremento ex contributo PNRR) con risorse proprie;
- rispetto a quanto previsto con determinazione n. 888 del 08.08.2023, la spesa viene reimputata alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, per la



somma di € 745.000,00= finanziata con contributo a valere sul PNRR al cap. 27543 e per la somma di € 135.987,47= finanziata con risorse proprie al cap. 27540;

- la quota di € 51.417,99= (liquidata per € 4.766,37 nell'esercizio corrente) è stata impegnata nell'esercizio 2023, alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 27543, finanziato con contributo correlato al PNRR;
6. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2023 - 2025 la spesa complessiva di € **829.569,48=**, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:
- Esercizio 2023 per € 693.582,01= alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 27543, finanziati con contributo correlato al PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE";
  - Esercizio 2023 per € 135.987,47= alla missione 4, programma n. 7, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 27540, finanziati con risorse proprie;
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2023 per € 300.000,00= e nell'esercizio 2024 per € 529.569,48;
7. Di dare atto che la somma di € **745.000,00=** finanziata con contributo a valere sul PNRR Decreti Direttoriali dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 08 giugno 2022 n. 19 e 6 ottobre 2022 n. 66:
- per la quota di € 74.500,00= è già stata erogata dal Ministero a titolo di anticipazione a valere sull'Esercizio 2022;
8. Di accertare la somma di € **670.500,00=**, finanziata con contributo a valere sul PNRR Decreti Direttoriali dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 08 giugno 2022 n. 19 e 6 ottobre 2022 n. 66, nel Bilancio di Previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 come segue :
- Esercizio 2023 per € 670.500,00 = al titolo n. 4, tipologia n. 200, categoria n. 1, cap. 5714 - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE";
- nell'ambito delle somme individuate con determinazione n. 888 del 08.08.2023;
9. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
11. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9.c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
12. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del DI n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del DI. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la suddetta Impresa dovrà prestare, prima della stipula del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente dei lavori, cauzione definitiva nella misura del **10,00%** (ribasso offerto 1,01% = 10%) dell'importo contrattuale e pertanto pari ad **€ 71.404,26=**. La sua mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Qualora la garanzia venga prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre in caso di garanzia assicurativa non sottoscritta digitalmente dovrà essere riportata in calce autentica notarile;

14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa dovrà presentare polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti massimali:

- Partita 1 (100% importo contrattuale) - **€ 714.042,61 =** (settecentoquattordicimilaquarantadue/61);
- Partita 2: (20% importo contrattuale) - **€ 142.808,52** (centoquarantaduemilaottocentootto/52)
- Partita 3: (20% importo contrattuale) - **€ 142.808,52** (centoquarantaduemilaottocentootto/52)
- Sezione B: (responsabilità civile) - **€ 500.000,00=** (cinquecentomila/00);

Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

15. di stipulare il contratto relativo in forma di scrittura privata autenticata ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in modalità elettronica con firma digitale, nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, facendo carico all'Impresa aggiudicataria delle spese relative;

16. Di fare carico all'Impresa aggiudicataria dell'onere di presentazione di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come indicato nell'art. 52 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto parte integrante del contratto;

17. di dare atto che I tempi previsti dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione degli interventi sono di giorni 365 (trecentosessantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna, fermo restando che l'Amministrazione intende procedere con la consegna immediata sotto riserva di legge, effettuando i lavori anche nel mese di agosto, che pertanto è da intendersi pienamente lavorativo;
18. di corrispondere acconti sugli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga un importo pari a € 150.000,00= al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge secondo quanto stabilito dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;
19. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rho, sul sito internet comunale nonché sul sito internet dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia;
20. di dare altresì atto che si provvederà a dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché all'adempimento delle attività successive all'aggiudicazione previste dalla normativa vigente;
21. di trasmettere, al fine della stipulazione del relativo contratto di appalto, copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti;
22. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Daniele Forcillo.



**IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI**

***Ing. Annapaola Menotti***

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Annapaola Menotti in data 29/08/2023



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1795/0	<b>Data:</b> 29/05/2023	<b>Importo:</b> 2.318,00
<b>Oggetto:</b>	CIG ZBF3B565F4 - SERVIZIO INDAGINE GEOTECNICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO SCUOLA FEDERICI E MEDAGLIE D'ORO M4C1 - I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - AFFIDAMENTO DIRETTO - FIN. CONTRIBUTO PNRR			
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 2.318,00 € -			
			<b>C.I.G.:</b> ZBF3B565F4	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0138397 - GEOTECNO S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.402.432,18	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	67.861,52	
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio	<b>Impegno nr. 1795/0:</b>	2.318,00	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	70.179,52	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	1.332.252,66	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	819.500,00	
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Impegno nr. 1795/0:</b>	2.318,00	
		<b>Totale impegni:</b>	2.318,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	817.182,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

.....

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1844/0	<b>Data:</b> 09/06/2023	<b>Importo:</b> 2.448,37
<b>Oggetto:</b>	CIG ZBF3B765C2 - INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 - I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO PNRR			
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 2.448,37 € -			
			<b>C.I.G.:</b> ZBF3B765C2	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0138409 - CALAMITA ANTONIO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.402.432,18	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	70.179,52	
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio	<b>Impegno nr. 1844/0:</b>	2.448,37	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	72.627,89	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	1.329.804,29	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	819.500,00	
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.318,00	
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Impegno nr. 1844/0:</b>	2.448,37	
		<b>Totale impegni:</b>	4.766,37	
		<b>Disponibilità residua:</b>	814.733,63	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

.....

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 2629/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 46.651,62
<b>Oggetto:</b>	CIG 9533694D29 - INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 - I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006			
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 46.651,62 € -			
			<b>C.I.G.:</b> 9533694D29	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0138006 - VITA FRANCESCO ING.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.402.432,18	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	774.439,78	
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio	<b>Impegno nr. 2629/0:</b>	46.651,62	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	821.091,40	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	581.340,78	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	819.500,00	
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Impegni gia' assunti:</b>	698.348,38	
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Impegno nr. 2629/0:</b>	46.651,62	
		<b>Totale impegni:</b>	745.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	74.500,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

.....

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/1	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 650.044,47
<b>Oggetto:</b>	CIG A00376140D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 650.044,47 € -		
		<b>C.I.G.:</b> A00376140D	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0138452 - ZAIMIMPRESA S.R.L.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	693.582,01
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/1:</b>	650.044,47
<b>Progetto:</b>		<b>Disponibilità residua:</b>	43.537,54
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/2	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 7.332,60
<b>Oggetto:</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 7.332,60 € -		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b>	C41B22000780006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	693.582,01
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Subimpegni già assunti:</b>	650.044,47
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/2:</b>	7.332,60
<b>Progetto:</b>		<b>Disponibilità residua:</b>	36.204,94
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua





# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/3	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 540,00
<b>Oggetto:</b>	ONERI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI VV.FF. - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 540,00 € -		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b>	C41B22000780006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	693.582,01
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Subimpegni già assunti:</b>	657.377,07
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/3:</b>	540,00
<b>Progetto:</b>		<b>Disponibilità residua:</b>	35.664,94
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/4	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 1.900,21
<b>Oggetto:</b>	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 1.900,21 € -		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b>	C41B22000780006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	693.582,01
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Subimpegni già assunti:</b>	657.917,07
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/4:</b>	1.900,21
<b>Progetto:</b>		<b>Disponibilità residua:</b>	33.764,73
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/5	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 3.606,20
<b>Oggetto:</b>	ACCANTONAMENTO ART.26, C. 4 D.L. 50/2022 - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 3.606,20 € -		
		<b>C.I.G.:</b> A00376140D	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	693.582,01
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Subimpegni già assunti:</b>	659.817,28
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/5:</b>	3.606,20
		<b>Disponibilità residua:</b>	30.158,53
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/6	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 24.400,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ACCERTAM.LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 24.400,00 € -		
		<b>C.I.G.:</b> A00376140D	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		


### Bilancio

**Anno:** 2023  
**Missione:** 4 - Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 7 - Diritto allo studio  
**Titolo:** 2 - Spese in conto capitale  
**Macroaggregato:** 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2023	<b>Importo impegno:</b> 693.582,01
<b>Capitolo:</b> 27543	<b>Subimpegni già assunti:</b> 663.423,48
<b>Oggetto:</b> REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/6:</b> 24.400,00
<b>Progetto:</b>	<b>Disponibilità residua:</b> 5.758,53
<b>Resp. spesa:</b> DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
<b>Resp. servizio:</b> DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/7	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 4.938,86
<b>Oggetto:</b>	INCENTIVO PER UNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 4.938,86 € -		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b>	C41B22000780006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	693.582,01
<b>Capitolo:</b>	27543	<b>Subimpegni già assunti:</b>	687.823,48
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/7:</b>	4.938,86
<b>Progetto:</b>		<b>Disponibilità residua:</b>	819,67
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 2628/0	<b>Data:</b> 08/08/2023	<b>Importo:</b> 693.582,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 2628/8	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 819,67
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. CONTRIBUTO PNRR		
<b>Finanziato con :</b>	M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 819,67 € -		
		<b>C.I.G.:</b> A00376140D	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		

### Bilancio

**Anno:** 2023  
**Missione:** 4 - Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 7 - Diritto allo studio  
**Titolo:** 2 - Spese in conto capitale  
**Macroaggregato:** 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2023	<b>Importo impegno:</b> 693.582,01
<b>Capitolo:</b> 27543	<b>Subimpegni già assunti:</b> 692.762,34
<b>Oggetto:</b> REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2	<b>Subimpegno nr. 2628/8:</b> 819,67
<b>Progetto:</b>	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00
<b>Resp. spesa:</b> DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
<b>Resp. servizio:</b> DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 3228/0	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 135.987,47
<b>Oggetto:</b>	NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. RISORSE PROPRIE			
<b>Finanziato con :</b>	RISORSE PROPRIE 135.987,47 € -			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b>	C41B22000780006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.402.432,18	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	821.091,40	
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio	<b>Impegno nr. 3228/0:</b>	135.987,47	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	957.078,87	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	445.353,31	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	135.988,00	
<b>Capitolo:</b>	27540	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006	<b>Impegno nr. 3228/0:</b>	135.987,47	
<b>Progetto:</b>		<b>Totale impegni:</b>	135.987,47	
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	<b>Disponibilità residua:</b>	0,53	
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

.....

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 3228/0	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 135.987,47
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 3228/1	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 135.402,40
<b>Oggetto:</b>	CIG A00376140D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. RISORSE PROPRIE		
<b>Finanziato con :</b>	RISORSE PROPRIE 135.402,40 € -		
		<b>C.I.G.:</b> A00376140D	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0138452 - ZAIMIMPRESA S.R.L.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	135.987,47
<b>Capitolo:</b>	27540	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006	<b>Subimpegno nr. 3228/1:</b>	135.402,40
		<b>Disponibilità residua:</b>	585,07
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua





# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b> 2023 3228/0	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 135.987,47
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2023 3228/2	<b>Data:</b> 30/08/2023	<b>Importo:</b> 585,07
<b>Oggetto:</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ. RISORSE PROPRIE		
<b>Finanziato con :</b>	RISORSE PROPRIE 585,07 € -		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	<b>C.U.P.:</b>	C41B22000780006
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		
<b>Programma:</b>	7 - Diritto allo studio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Importo impegno:</b>	135.987,47
<b>Capitolo:</b>	27540	<b>Subimpegni già assunti:</b>	135.402,40
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006	<b>Subimpegno nr. 3228/2:</b>	585,07
<b>Progetto:</b>		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2023 2628/0		<b>Data:</b> 08/08/2023 <b>Importo:</b> 693.582,01	
<b>Oggetto:</b> CIG A00376140D - NUOVO REFETTORIO FEDERICI M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 PRESA D'ATTO NON AGGIUDICAZIONE E REINDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CONTRIBUTO PNRR			
<b>Finanziato con :</b> M4C1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C41B22000780006 693.582,01 € -			
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.I.G.:</b> A00376140D	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		<b>C.U.P.:</b> C41B22000780006	
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.402.432,18
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	80.857,77
<b>Programma:</b> 7 - Diritto allo studio		<b>Impegno nr. 2628/0:</b>	693.582,01
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	774.439,78
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	627.992,40
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	819.500,00
<b>Capitolo:</b> 27543		<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.766,37
<b>Oggetto:</b> REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.11-2		<b>Impegno nr. 2628/0:</b>	693.582,01
		<b>Totale impegni:</b>	698.348,38
		<b>Disponibilità residua:</b>	121.151,62
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b> DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
<b>Resp. servizio:</b> DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano


## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 3 nr.1394 del 29/08/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 207		<b>Data:</b> 26/01/2023 <b>Importo:</b> 670.500,00	
<b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.I1-2 - REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006			
<b>SIOPE:</b> 4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			
<b>Debitore:</b> 0128529 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - MIUR			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	44.441.111,54
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	87.289,27
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 207:</b>	670.500,00
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	757.789,27
		<b>Disponibilità residua:</b>	43.683.322,27
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	745.000,00
<b>Capitolo:</b>	5714	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.I1-2 - REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006	<b>Accertamento nr. 207:</b>	670.500,00
		<b>Totale accertamenti:</b>	670.500,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	74.500,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

.....

RHO li, 30/08/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1394**Settore Proponente: **AREA 3**Ufficio Proponente: **Segreteria di Staff**Oggetto: **NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - CIG A00376140D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA ZAIMIMPRESA DI MILANO**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **30/08/2023**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua