



AREA 3

Ufficio: Segreteria di Staff

DETERMINAZIONE

N. 1599 del 27/12/2023

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO
E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA
A CONTRARRE PROCEDURA APERTA. CIG A041678398**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP
C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
PROCEDURA APERTA. CIG A041678398**

IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Attesa la necessità di eseguire opportuni interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree verdi di proprietà comunale al fine di migliorare le condizioni di fruibilità delle stesse e la corretta gestione degli spazi pubblici;

Dato atto che l'intervento di *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico* è inserito nell'Elenco annuale 2023 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.06.2023 e n. 53 del 27.09.2023, per l'importo di € 2.250.000,00 ed è inserito nel Bilancio di Previsione 2023-2025 e nel Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 approvato;

Ritenuto opportuno procedere con l'iter progettuale finalizzato all'attuazione di una parte degli interventi previsti al fine del raggiungimento degli obiettivi in premessa mediante l'esecuzione di opportuni interventi volti alla conservazione dei beni di proprietà dell'Ente che, nello specifico, interesseranno il parco di via Goglio, le aree cani di via Pontida e di via Mazzo, il viale che da via Capuana porta alle scuole di via S. di Giacomo;

Dato atto che per il finanziamento del predetto intervento questa Amministrazione intende avvalersi di nuovo mutuo mediante richiesta di accensione alla Cassa DD.PP.;

Visto l'allegato progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004*, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatto dall'Area Lavori Pubblici - Sviluppo sostenibile e Infrastrutture, costituito dai seguenti elaborati:

- All. A - Relazione generale;
- All. B - Capitolato speciale di appalto;
- All. C - Elenco dei prezzi unitari;
- All. D - Computo metrico estimativo;
- All. E - Quadro di incidenza della manodopera;
- All. F - Computo metrico estimativo costi sicurezza;
- All. G - Quadro Tecnico Economico;
- All. H - Cronoprogramma
- All. I - Relazione tecnica dei criteri minimi ambientali (CAM)
- All. J - Schema di contratto
- Tav. 01 - Planimetria stato di fatto - Documentazione fotografica
- Tav. 02 - Planimetria di progetto - Documentazione fotografica - Sezione viali
- All. K - Verifica

- All. L - Validazione;

Dato atto che il summenzionato progetto comporta una spesa complessiva di **€ 280.000,00=**, come risultante dal seguente Quadro Economico dell'Intervento:

DESCRIZIONE VOCI	EURO
Importo lavori soggetta a ribasso AREA CANI	16.549,84
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	6.966,70
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	879,00
Base asta AREA CANI	24.395,54
Importo lavori soggetta a ribasso VIALETTO	18.449,95
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	24.202,95
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	4.693,40
Base asta VIALETTO CAPUANA	47.346,30
Importo lavori soggetta a ribasso PARCO	104.108,16
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	46.112,79
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	25,32
Base asta PARCO GOGLIO	150.246,27
TOTALE BASE ASTA	221.988,11
Somme a disposizione:	
Spese per Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 4.439,76 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.551,81 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 887,95 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; 	4.439,76
Imprevisti sui lavori	2.219,88
Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023	2.219,88
Arrotondamento	294,99
IVA sul Base d'Asta (22%)	48.837,38
Totale somme a disposizione	58.011,89
Costo complessivo intervento	280.000,00

Dato atto che, per il progetto suindicato, l'ufficio tecnico della stazione appaltante, nella persona del Dirigente, Ing. Annapaola Menotti, ha provveduto a rilasciare verbale di verifica (All. K) ed il RUP Arch. Angelo Lombardi, ha provveduto a rilasciare verbale di validazione (All L), ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ricordato che con deliberazione n. 206 del 05.12.2023 il citato progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale ai fini della presentazione di istanza di concessione di mutuo alla Cassa DDPP;

Considerato che il Comune di Rho intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità

Vista la proposta in data 13.12.2023 formulata dal Responsabile del Procedimento, Arch. Angelo Lombardi, in merito alla procedura di affidamento da esperirsi mediante gara aperta ai sensi

dell'art. 71 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 108 comma 1 D.Lgs. 36/2023 (**Ail. M**);

Ritenuto di procedere con l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;

Dato atto che:

- Per l'appalto in oggetto vi è assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
- Viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 14 c. 6 D.Lgs. 36/2023;
- Rispetto all'art. 58, D.Lgs. 36/2023 non si è dato corso alla suddivisione in lotti vista la tipologia delle opere ed il loro importo;
- Viene rispettato la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;
- È nominato, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi in capo al Rup/Dirigente art. 6 bis Legge n. 241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;

Ritenuto pertanto, eseguite le opportune valutazioni, di fare propria la proposta del RUP e di procedere all'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ed utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, disponendo quanto segue:

- Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- L'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;

Visto l'allegato bando - disciplinare di gara (**Ail. N**) che individua i requisiti di partecipazione alla procedura di che trattasi;

Vista l'attestazione in data 14.12.2023 del Direttore Lavori, Arch. Angelo Lombardi, in merito all'accessibilità degli immobili, all'assenza di impedimenti ed alla realizzabilità del progetto (**Ail. O**);

Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che

ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di **€ 280.000,00** per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che per la presente procedura di gara il Comune di Rho (CF: 00893240150) è tenuto al pagamento della contribuzione aggiornata a favore di ANAC, per un importo complessivo di **€ 250,00**, per il tramite di "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale - CIG A041678398;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 giugno 2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 - 2025 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 4 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023-2025 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrate e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 25 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 280.000,00=**:

- sarà finanziata per la quota di € 279.112,05= con nuovo mutuo, per il quale si è in attesa di concessione da parte dell'ente finanziatore, e per la quota di € 887,95= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) con risorse proprie;
- trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 con la seguente imputazione:
 - Esercizio 2023 per € 279.112,05= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850;
 - Esercizio 2023 per € 887,95= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 250,00=** per contributo ANAC trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:

- Esercizio 2023 per **€ 250,00**, per contributo ANAC, alla missione n. 1, programma n.3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;

Sottolineato che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori saranno subordinate alla piena e completa copertura economica della spesa e dunque alla positiva concessione del mutuo da parte dell'ente finanziatore;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di approvare - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate - l'allegato progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004*, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'Area Lavori Pubblici - Sviluppo sostenibile e Infrastrutture, costituito dai seguenti elaborati
 - All. A - Relazione generale;
 - All. B - Capitolato speciale di appalto;
 - All. C - Elenco dei prezzi unitari;
 - All. D - Computo metrico estimativo;
 - All. E - Quadro di incidenza della manodopera;
 - All. F - Computo metrico estimativo costi sicurezza;
 - All. G - Quadro Tecnico Economico;
 - All. H - Cronoprogramma
 - All. I - Relazione tecnica dei criteri minimi ambientali (CAM)
 - All. J - Schema di contratto
 - Tav. 01 - Planimetria stato di fatto - Documentazione fotografica
 - Tav. 02 - Planimetria di progetto - Documentazione fotografica - Sezione viali
 - All. K - Verifica
 - All. L - Validazione;
- Di dare atto che il progetto suddetto comporta una spesa complessiva di **€ 280.000,00=** come risultante dal seguente Quadro Economico dell'Intervento:

DESCRIZIONE VOCI	EURO
Importo lavori soggetta a ribasso AREA CANI	16.549,84
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	6.966,70
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	879,00
Base asta AREA CANI	24.395,54
Importo lavori soggetta a ribasso VIALETTO	18.449,95
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	24.202,95
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	4.693,40
Base asta VIALETTO CAPUANA	47.346,30
Importo lavori soggetta a ribasso PARCO	104.108,16
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	46.112,79
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	25,32
Base asta PARCO GOGLIO	150.246,27
TOTALE BASE ASTA	221.988,11
Somme a disposizione:	
Spese per Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023)	4.439,76

pari al 2% di A di complessivi € 4.439,76 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.551,81 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 887,95 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; 	
Imprevisti sui lavori	2.219,88
Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023	2.219,88
Arrotondamento	294,99
IVA sul Base d'Asta (22%)	48.837,38
Totale somme a disposizione	58.011,89
Costo complessivo intervento	280.000,00

3. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 280.000,00=** sarà finanziata per la quota di € 279.112,05= con nuovo mutuo, per il quale si è in attesa di concessione da parte dell'ente finanziatore, e per la quota di € 887,95= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) con risorse proprie;
4. di impegnare nel Bilancio di Previsione 2023-2025 secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2023, imputandola come segue:
 - Esercizio 2023 per € 279.112,05= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850;
 - Esercizio 2023 per € 887,95= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850;
5. Di impegnare la spesa complessiva di **€ 250,00=** per contributo ANAC nel Bilancio di previsione 2023 - 2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:
 - Esercizio 2023 per **€ 250,00**, per contributo ANAC, alla missione n. 1, programma n.3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;
6. Di sottolineare che l'aggiudicazione della gara e l'esecuzione dei lavori sono subordinate alla piena e completa copertura economica della spesa e dunque alla positiva autorizzazione della concessione di mutuo da parte dell'ente finanziatore;
7. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
8. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
9. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
10. Di procedere quindi all'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004*, mediante gara aperta ai sensi dell'art.71 D.Lgs. 36/2023, in modalità

telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, disponendo quanto segue:

- Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- L'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;

11. di procedere con l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

12. Di approvare l'allegato bando-disciplinare (All. N) che individua i requisiti di partecipazione alla procedura aperta di gara;

13. Di dare adeguata pubblicità ai risultati della procedura di affidamento mediante pubblicazione secondo la normativa di cui all'art. 50, c. 9, del D.Lgs. 36/2023, all'Albo Pretorio del Comune di Rho, in Amministrazione trasparente, sul sito internet dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia;

14. Di dare atto che:

- Per l'appalto in oggetto vi è assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
- Viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 14 c. 6 D.Lgs. 36/2023;
- Rispetto all'art. 58, D.Lgs. 36/2023 non si è dato corso alla suddivisione in lotti vista la tipologia delle opere ed il loro importo;
- Viene rispettato la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;
- è nominato, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;

15. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in capo al Rup/Dirigente art. 6bis Legge n.241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;

16. Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

17. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;

18. Di nominare, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP

(art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;

19. Di dare atto che Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Angelo Lombardi.



IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
Ing. Annapaola Menotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Annapaola Menotti in data 21/12/2023



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.2308 del 21/12/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 3843/0	<i>Data:</i> 22/12/2023	<i>Importo:</i>	887,95
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A041678398 - FINANZ. RISORSE PROPRIE				
Finanziato con :	RISORSE PROPRIE 887,95 € -				
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Bilancio					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:	1.883.428,78	
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Impegni gia' assunti:	852.540,83	
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Impegno nr. 3843/0:	887,95	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	853.428,78	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	1.030.000,00	
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:	832.750,17	
Capitolo:	32850		Impegni gia' assunti:	531.862,22	
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO		Impegno nr. 3843/0:	887,95	
			Totale impegni:	532.750,17	
			Disponibilità residua:	300.000,00	
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI				

.....

RHO li, 22/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.2308 del 21/12/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 3642/0	Data: 04/12/2023	Importo: 279.112,05
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A041678398 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. DA CONTRARRE			
Finanziato con :	MUTUO 279.112,05 € -			
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.883.428,78	
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Impegni gia' assunti:	203.428,78	
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Impegno nr. 3642/0:	279.112,05	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	482.540,83	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	1.400.887,95	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	832.750,17	
Capitolo:	32850	Impegni gia' assunti:	82.750,17	
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Impegno nr. 3642/0:	279.112,05	
		Totale impegni:	361.862,22	
		Disponibilità residua:	470.887,95	
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano			
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

.....

RHO li, 22/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.2308 del 21/12/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 3844/0	<i>Data:</i> 22/12/2023	<i>Importo:</i>	250,00
Oggetto:	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA. CIG A041678398				
SIOPE:	1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Beneficiario:	0131180 - A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
Bilancio					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		606.960,57
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		498.435,04
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 3844/0:		250,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		498.685,04
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		108.275,53
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		155.000,00
Capitolo:	1960		Impegni gia' assunti:		113.129,91
Oggetto:	SPESA VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO		Impegno nr. 3844/0:		250,00
			Totale impegni:		113.379,91
			Disponibilità residua:		41.620,09
Progetto:	Una pubblica amministrazione partecipata				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 22/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2308**Settore Proponente: **AREA 3**Ufficio Proponente: **Segreteria di Staff**

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP
C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
PROCEDURA APERTA. CIG A041678398**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **24/12/2023**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 24/12/2023