



AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
Ufficio: Segreteria di Staff

Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 31-12-2024

Oggetto:

**REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO IN ERBA
NATURALE E RIQUALIFICAZIONE VECCHI
SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA
RUGBY PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
MOLINELLO - CUP C45B23000490004
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE - CIG B50FD3463F**

REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO IN ERBA NATURALE E RIQUALIFICAZIONE VECCHI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C45B23000490004 □ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG B50FD3463F

IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- il Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l'avviso "Procedura a portello per l'individuazione degli interventi nell'ambito del FONDO SPORT E PERIFERIE 2023" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali;
- con delibera di G.C. n. 165 del 09/10/2023 esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di Rho ha deliberato l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica CUP C45B23000490004 per REALIZZAZIONE DEL SECONDO CAMPO IN ERBA NATURALE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI VECCHI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO – BANDO SPORTMISSIONE COMUNE 2023 - PROVISTA BEI e il relativo quadro economico, da appaltare secondo la normativa vigente, e ha stabilito di finanziare la relativa spesa con l'assunzione di un mutuo passivo di € 1.000.000,00= contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo come da determina 1520 del 13/12/2023;

Dato atto che l'intervento di *Realizzazione nuove strutture sportive per attività di rugby al Molinello* - CUP C45B23000490004 è inserito nell'Elenco annuale 2024 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2024, per l'importo di € 1.000.000,00 sulla prima annualità ed è inserito nel Bilancio di Previsione 2024-2026 e nel Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 approvato;

Ricordato che con determinazione n. 1387 del 18.11.2024 è stato conferito l'incarico professionale per i *Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, esecutiva, direzione lavori impianti elettrici e meccanici e prevenzione incendi - Realizzazione secondo campo in erba naturale e riqualificazione vecchi spogliatoi dell'impianto sportivo da rugby presso il centro sportivo Molinello* - CUP C45B23000490004 all'Arch. Ing. MARIANO GISOLFI con studio in Cesano Boscone (MI), via Rosselli n. 3, alle condizioni previste dal capitolato d'oneri per un compenso pari ad € 37.982,32, oltre Cassa ed IVA, totale € 48.191,96;

Visto l'allegato progetto esecutivo dei lavori di *Realizzazione secondo campo in erba naturale e riqualificazione vecchi spogliatoi dell'impianto sportivo da rugby presso il centro sportivo Molinello* - CUP C45B23000490004, che prevede un importo lavori di € 997.180,38 oltre IVA ed una spesa complessiva di € 1.200.000,00, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatto dall'Area Lavori Pubblici – Edilizia Pubblica con il supporto dell'ing. Mariano Gisolfi per gli impianti elettrici e meccanici, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

Elaborati tecnico-amministrativi

- G001 Relazione generale
- G002 Relazione di verifica dei criteri ambientali minimi
- G003 Quadro economico
- G004 Cronoprogramma
- G005 Capitolato Speciale D'Appalto

- G006 Schema di contratto
- G007 PSC e costi sicurezza
- G008 Computo metrico estimativo e analisi prezzi
- G009 Elenco prezzi unitari
- G010 Quadro incidenza della manodopera per categoria
- G011 Piano manutenzione dell'opera
- G012 Fascicolo dell'opera

OPERE ARCHITETTONICHE

Elaborati grafici

Planimetrie

- A101 Stato di fatto - Planimetria generale
- A102 Confronto - Planimetria generale
- A103 Progetto - Planimetria generale
- A104 Movimenti terra Campo da rugby

Piante

- A201 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Pianta piano terra
- A202 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Pianta copertura 1
- A203 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Pianta copertura 2
- A211 Progetto - Pianta Piano Terra - Layout
- A221 Pareti - Piante - Tracciamenti e mappature
- A241 Controsoffitti - Piante - Tracciamenti e mappature

Prospetti e sezioni

- A301 Stato di fatto - Prospetti
- A302 Confronto - Prospetti
- A303 Progetto - Prospetti
- A401 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Sezione X1
- A402 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Sezione X2
- A403 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Sezione X3
- A404 Stato di Fatto, Confronto, Progetto - Sezione X4

Abachi, dettagli e particolari costruttivi

- A501 Sezione tecnologica, dettagli 1:20,1:10
- A601 Abaco murature

OPERE STRUTTURALI

Elaborati tecnico-amministrativi

- S001 Relazione geologica e geotecnica
- S002 Relazione di calcolo opere strutturali
- S003 Relazione sui materiali

Elaborati grafici

- S101 Plinti di fondazione per torri faro
- S201 Parapetto metallico di copertura

OPERE IMPIANTISTICHE

Elaborati tecnico-amministrativi

- G013 Computo metrico estimativo
- G014 Elenco prezzi unitari impianti
- G015 Analisi nuovi prezzi imp
- G016 Quadro incidenza della manodopera impianti

OPERE IMP.MECCANICI

Elaborati tecnico-amministrativi

M001 Relazione Tecnica Impianti Meccanici
M002 Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici
Elaborati grafici
M100-2 Planimetria distribuzione aria
M100-3 Schema termoidraulico

OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Elaborati tecnico-amministrativi
FV001 Rel. Tecnica Imp. Fotovoltaico
Elaborati grafici
FV101 Planimetria Imp. Fotovoltaico e schema

OPERE IMPIANTO ELETTRICO

Elaborati tecnico-amministrativi
E001 Rel. Imp. Elettrico
E002 Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elettrici
E002 Schemi Elettrici
Elaborati grafici
E201 Pianta distribuzione impianto elettrico spogliatoi
E202 Pianta distribuzione impianto vialetto
E203 Planimetria illuminazione campo

OPERE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Elaborati grafici
M100-1 Planimetria scarichi
M100-4 Planimetria acque piovane
M100-5 Planimetria impianto idrico-sanitario

OPERE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

Elaborati tecnico-amministrativi
V001 Relazione tecnica antincendio
Elaborati grafici
V002 Planimetria generale
V003 Planimetria campo e area pubblico
V004 Planimetria spogliatoi e palestra
V005 Planimetria deposito sottotribuna sud

ANALISI ENERGETICA

Elaborati tecnico-amministrativi
APE Attestato di prestazione energetica degli edifici
D001 Diagnosi energetica

Dato atto che il summenzionato progetto comporta una spesa complessiva di € **1.200.000,00=**, come risultante dal seguente Quadro Economico dell'Intervento:

A	IMPORTO A BASE D'ASTA	EURO
a1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta <i>Di cui Mano d'opera soggetta a ribasso d'asta €</i> 243.741,68	€ 971.281,03
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.899,35

	Totale importo	€ 997.180,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
b1	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b2	Rilievi, accertamenti indagini	€ 0,00
b3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 10.000,00
b4	Imprevisti	€ 9.971,80
b5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
b6	Accantonamento per aumento di prezzi dei materiali	€ 9.971,80
b7	Incentivo per funzioni tecniche	€ 19.943,61
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, diagnosi energetica	€ 1.500,00
b12	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, verifiche e collaudi,	€ 51.714,37
b13	I.V.A. ed eventuali altre imposte 10%	€ 99.718,04
	Totale importo somme a disposizione €	€ 202.819,62
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO €	€ 1.200.000,00

Dato atto che, per il progetto suindicato, il RUP, Ing. Daniele Forcillo, ha provveduto a rilasciare il verbale di verifica validazione (All VV), ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che il Comune di Rho intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;

Vista la proposta in data 23.12.2024 formulata dal Responsabile del Procedimento, ing Daniele Forcillo in merito alla procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 D.Lgs. 36/2023 (**All. A**);

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e gli annessi documenti progettuali;

Dato atto che:

- Per l'appalto in oggetto vi è assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
- Viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex

art 14 c. 6 D.Lgs. 36/2023;

Rispetto all'art. 58, D.Lgs. 36/2023 non si è dato corso alla suddivisione in lotti in quanto l'appalto è di medie dimensioni e garantisce la partecipazione delle piccole e medie imprese

- Viene rispettato la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;
- È nominato, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi in capo al Rup/Dirigente art. 6 bis Legge n. 241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;

Ritenuto pertanto, eseguite le opportune valutazioni, di fare propria la proposta del RUP e di procedere all'affidamento dei lavori di *Realizzazione secondo campo in erba naturale e riqualificazione vecchi spogliatoi dell'impianto sportivo da rugby presso il centro sportivo Molinello* - CUP C45B23000490004, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'allegato schema di bando e disciplinare di gara con annessa modulistica (**All. B**) che individua i requisiti di partecipazione alla procedura di che trattasi;

Considerato che non è ancora stato individuato il Direttore dei Lavori, che sarà comunque nominato prima dell'inizio dei lavori;

Vista l'attestazione in data 23.12.2024 del Direttore Lavori, Responsabile del Progetto, Ing. Daniele Forcillo, in merito all'accessibilità degli immobili, all'assenza di impedimenti ed alla realizzabilità del progetto (**All. C**);

Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto altresì di procedere con l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

Dato atto che per la presente procedura di gara il Comune di Rho (CF: 00893240150) è tenuto al pagamento della contribuzione aggiornata a favore di ANAC, per un importo complessivo di € **410**;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 1.200.000,00**= trova copertura:

- per la quota di € 1.000.000,00= con mutuo Istituto per il Credito Sportivo già concesso e per la quota di € 200.000,00 con risorse proprie;
- la quota di € 48.191,96= risulta già impegnata con determinazione n. 1387 del 18.11.2024 alla missione 6, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 28385 finanziato con mutuo ICS;

Ritenuto di impegnare la restante quota di € 1.151.808,04= nel Bilancio di Previsione 2024 - 2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per € 951.808,04= alla missione 6, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 28385, finanziati con mutuo ICS già concesso;
- Esercizio 2024 per € 200.000,00= alla missione 6, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 28385, finanziati con risorse proprie;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 410**= per contributo ANAC trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2024, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per **€ 410**, per contributo ANAC, alla missione n. 1, programma n.3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. Di approvare – per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate - l'allegato progetto esecutivo dei lavori di

Realizzazione secondo campo in erba naturale e riqualificazione vecchi spogliatoi dell'impianto sportivo da rugby presso il centro sportivo Molinello - CUP C45B23000490004, che prevede un importo lavori di € 997.180,38 oltre IVA ed una spesa complessiva di € 1.200.000,00, redatto dall'Area Lavori Pubblici – Edilizia Pubblica con il supporto dell'ing. Mariano Gisolfi per gli impianti elettrici e meccanici, e composto dagli elaborati elencati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. Di dare atto che il progetto suddetto comporta una spesa complessiva di € 1.200.000,00=, come risultante dal seguente Quadro Economico dell'Intervento:

A	IMPORTO A BASE D'ASTA	EURO
a1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta <i>Di cui Mano d'opera soggetta a ribasso d'asta € 243.741,68</i>	€ 971.281,03
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.899,35
	Totale importo	€ 997.180,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
b1	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b2	Rilievi, accertamenti indagini	€ 0,00
b3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 10.000,00
b4	Imprevisti	€ 9.971,80
b5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
b6	Accantonamento per aumento di prezzi dei materiali	€ 9.971,80
b7	Incentivo per funzioni tecniche	€ 19.943,61
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa	€ 0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, diagnosi energetica	€ 1.500,00
b12	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, verifiche e collaudi,	€ 51.714,37
b13	I.V.A. ed eventuali altre imposte 10%	€ 99.718,04
	Totale importo somme a disposizione €	€ 202.819,62
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO €	€ 1.200.000,00

4. Di condividere la proposta del Responsabile del Procedimento, ing Daniele Forcillo in data 23.12.2024, in merito alla procedura di affidamento (All. A);
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200.000,00= è finanziata come indicato in premessa;
6. Di impegnare la restante quota di € 1.151.808,04= nel Bilancio di Previsione 2024 - 2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:
 - Esercizio 2024 per € 951.808,04= alla missione 6, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 28385, finanziati con mutuo ICS già concesso;
 - Esercizio 2024 per € 200.000,00= alla missione 6, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 28385, finanziati con risorse proprie;

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2025 per € 1.151.808,04=;

7. Di impegnare la spesa complessiva di € 410,00= per contributo ANAC trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2024, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:
 - Esercizio 2024 per € 410,00= per contributo ANAC, alla missione n. 1, programma n.3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2025 per € 410,00=;

8. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
9. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
10. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
11. Di procedere quindi all'affidamento dei lavori di *Realizzazione secondo campo in erba naturale e riqualificazione vecchi spogliatoi dell'impianto sportivo da rugby presso il centro sportivo Molinello* - CUP C45B23000490004, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

12. Di approvare l'allegato bando e disciplinare di gara con relativi allegati (All. B)

che individua i requisiti di partecipazione alla procedura aperta di gara;

13. Di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC in interoperabilità con la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento Sintel di ARIA che, in adempimento alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consente la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale;
14. Di dare atto che:
 - Per l'appalto in oggetto vi è assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
 - Viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 14 c. 6 D.Lgs. 36/2023;
 - Rispetto all'art. 58, D.Lgs. 36/2023 non si è dato corso alla suddivisione in lotti in quanto l'appalto è di medie dimensioni e garantisce la partecipazione delle piccole e medie imprese;
 - Viene rispettato la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;
 - è nominato, quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP (art. 50 comma 2 del DL 77/2021), l'Ing. Annapaola Menotti, Direttore dell'Area 3 Lavori Pubblici;
15. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in capo al Rup/Dirigente art. 6bis Legge n.241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;
16. Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
17. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;
18. Di dare atto che Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing Daniele Forcillo.

Rho, 31-12-2024

Sottoscritta da
ANNAPAOLA MENOTTI

Documento firmato digitalmente