



AREA 3

Ufficio: Segreteria di Staff

DETERMINAZIONE

N. 710 del 05/06/2024

**Oggetto: ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI
2023 - CUP: C47H23002220004 - AGGIUDICAZIONE
TRAMITE SINTEL ALLA DITTA REGAZZONI ANTONIO
COSTRUZIONI SRL DI OLMO AL BREMBO (BG) CIG
A041872528**

**ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023
- CUP: C47H23002220004 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA REGAZZONI
ANTONIO COSTRUZIONI SRL DI OLMO AL BREMBO (BG) CIG A041872528**

IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Premesso che, in attuazione al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato e suoi aggiornamenti periodici, si intende proseguire l'obiettivo di programmare ed eseguire opere di piccola entità, attraverso l'esecuzione di differenziati interventi su aree di proprietà comunali, quali carreggiate e marciapiedi, finalizzati all'eliminazione delle principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità nonché del miglioramento dei flussi della viabilità veicolare e pedonale; Richiamata la Determinazione 1600 del 27.12.2023 con la quale:

- 1) Veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Attuazione PGTU e mobilità - Manutenzione straordinaria interventi vari 2023 - CUP C47H23002220004* per un importo complessivo dei lavori di € 302.100,00 oltre IVA e altre voci per una spesa totale di € 400.000,00=, come risulta dal seguente Quadro Economico dell'intervento:

| DESCRIZIONE VOCI | EURO |
|--|-------------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | 206.570,00 |
| Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023) | 88.530,00 |
| Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso | 7.000,00 |
| Totale base d'asta | 302.100,00 |
| Somme a disposizione: | |
| Spese tecniche per rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, verifica progetto | 5.000,00 |
| Spese per Incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 6.042,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 4.833,60 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 1.208,40 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; | 6.042,00 |
| Imprevisti sui lavori | 15.105,00 |
| Spese per comunicazione | 500,00 |
| Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023 | 3.021,00 |
| Arrotondamento | 426,00 |
| IVA 22% su lavori a Base d'Asta | 66.462,00 |
| IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%) | 1.144,00 |
| contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%) | 200,00 |
| Totale somme a disposizione | 97.900,00 |
| Costo complessivo intervento | 400.000,00 |

- 1) Si impegnava la spesa complessiva di € 400.000,00= alla missione n. 8, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 30470 finanziata per la quota di € 398.791,60= con nuovo mutuo Cassa DDPP, di cui alla det 1519 del 13.12.2023, e per la quota di € 1.208,40= con risorse proprie;
- 2) Veniva indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori per *Attuazione PGTU e mobilità - Manutenzione straordinaria interventi vari 2023 - CUP C47H23002220004* ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ed utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Accertato che la gara è stata espletata in due sedute, rispettivamente in data 22.02.2024 e la riconvocazione in data 28.02.2024;

Visti gli allegati verbali di gara (ALL. A e ALL. B.) dai quali emerge che primo in graduatoria è risultato essere REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI srl di Olmo al Brembo (BG) che ha offerto uno sconto del 15,399% sull'importo negoziabile di € 206.570,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 174.760,29 oltre € 7.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 88.530,00 per i costi della manodopera, ovvero per un importo contrattuale complessivo di € **270.290,29**, oltre IVA 22%, TOTALE € 329.754,15;

Espletate le verifiche di legge;

Verificato che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo come da dichiarazione del RUP in data 03.04.2024 (All. 1);

Ritenuto di:

- aggiudicare l'appalto dei lavori per *Attuazione PGTU e mobilità - Manutenzione straordinaria interventi vari 2023 - CUP C47H23002220004* all'impresa REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI srl di Olmo al Brembo (BG) Via Roma n. 101;
- modificare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

| DESCRIZIONE VOCI | base d'asta (euro) | aggiudicazione (euro) |
|---|---------------------------|------------------------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | 206.570,00 | |
| sconto 15,399% | | |
| importo lavori scontato | | 174.760,29 |
| Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023) | 88.530,00 | 88.530,00 |
| Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale base d'asta | 302.100,00 | 270.290,29 |
| IVA 22% su lavori a Base d'Asta | 66.462,00 | 59.463,86 |
| Importo contrattuale complessivo base asta IVA compresa | 368.562,00 | 329.754,15 |
| Somme a disposizione: | | |
| Spese tecniche per rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, | 6.344,00 | 6.344,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| verifica progetto (compreso contributo previdenziale e IVA) | | |
| Spese per Incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 6.042,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 4.833,60 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 1.208,40 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; | 6.042,00 | 6.042,00 |
| Imprevisti sui lavori | 15.105,00 | 15.105,00 |
| Spese per comunicazione | 500,00 | 500,00 |
| Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023 | 3.021,00 | 3.021,00 |
| Arrotondamento | 426,00 | 426,00 |
| economie da ribasso d'asta | | 38.807,85 |
| TOTALE somme a disposizione | 97.900,00 | 70.245,85 |
| COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO | 400.000,00 | 400.000,00 |

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 400.000,00=**:

- è finanziata per la quota di € 398.791,60= con nuovo mutuo Cassa DD.PP. già concesso, e per la quota di € 1.208,40= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) con risorse proprie;
- trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:
 - Esercizio 2024 per € 398.791,60= alla missione n. 8, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 30470, finanziata con nuovo mutuo cassa DDPP;
 - Esercizio 2025 per € 1.208,40= alla missione n. 8, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 30470, (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) finanziata con risorse proprie;

nell'ambito delle somme impegnate con determinazione n. 1600 del 27.12.2023;

Preso atto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara dei lavori per *Attuazione PGTU e mobilità - Manutenzione straordinaria interventi vari 2023 - CUP C47H23002220004* (ALL. A e ALL. B.);
2. Di aggiudicare - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate - l'appalto dei lavori per *Attuazione PGTU e mobilità - Manutenzione straordinaria interventi vari 2023 - CUP C47H23002220004* all'impresa **REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI srl** di Olmo al Brembo (BG) Via Roma n. 101, che ha offerto uno sconto del 15,399% e quindi per l'importo contrattuale di € **270.290,29**, oltre IVA 22%, TOTALE di € 329.754,15;
3. Di dare atto che per effetto dell'aggiudicazione e in funzione dei finanziamenti il quadro economico dei lavori risulta così modificato:

| DESCRIZIONE VOCI | aggiudicazione (euro) | Mutuo Cassa DDPP | Risorse proprie |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| importo lavori contrattuale | 174.760,29 | 174.760,29 | |
| Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023) | 88.530,00 | 88.530,00 | |
| Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| TOTALE Importo contrattuale lavori | 270.290,29 | 270.290,29 | |
| IVA 22% su lavori a Base d'Asta | 59.463,86 | 59.463,86 | |
| Importo contrattuale complessivo base asta IVA compresa | 329.754,15 | 329.754,15 | |
| economie da ribasso d'asta | 38.807,85 | 38.807,85 | |
| Imprevisti sui lavori | 15.105,00 | 15.105,00 | |
| Spese tecniche per rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, verifica progetto (compreso contributo previdenziale e IVA) | 6.344,00 | 6.344,00 | |
| Spese per Incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 6.042,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 4.833,60 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 1.208,40 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; | 6.042,00 | 4.833,60 | 1.208,40 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Spese per comunicazione | 500,00 | 500,00 | |
| Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023 | 3.021,00 | 3.021,00 | |
| Arrotondamento | 426,00 | 426,00 | |
| COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO | 400.000,00 | 398.791,60 | 1.208,40 |

4. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 400.000,00=** è finanziata per la quota di € 398.791,60= con nuovo mutuo Cassa DD.PP. già concesso di cui alla Det. n. 1519 del 13.12.2023, e per la quota di € 1.208,40= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) con risorse proprie;
5. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2024-2026 la spesa complessiva di **€ 400.000,00=**, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica negli anni 2024 e 2025, con la seguente imputazione:
- Esercizio 2024 per € 398.791,60= alla missione n. 8, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 30470, finanziata con devoluzione mutuo cassa DDPP;
 - Esercizio 2025 per € 1.208,40= alla missione n. 8, programma n. 1, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 30470 (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023), finanziata con risorse proprie;
- nell'ambito delle somme impegnate con determinazione n. 1600 del 27.12.2023 e dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'anno 2024 per € 398.791,60= e nell'anno 2025 per € 1.208,40=;
6. Di dare atto che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
8. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
9. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del Dl n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del Dl. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 la suddetta Impresa dovrà prestare, prima della stipula del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente dei lavori, cauzione definitiva nella misura del **5,00%** dell'importo contrattuale e pertanto pari ad **€ 13.514,51=**. La sua mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Qualora la garanzia venga prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre in caso di garanzia assicurativa non sottoscritta digitalmente dovrà essere riportata in calce autentica notarile;

11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Impresa dovrà presentare polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti massimali:

- Sezione A (importo contrattuale) - € **270.290,29=**
(duecentosettantamiladuecentonovanta/29);
- Sezione B: (responsabilità civile) - € **500.000,00=** (cinquecentomila/00);

Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

12. Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
13. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;
14. Di fare carico all'Impresa aggiudicataria dell'onere di presentazione di un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come indicato nell'art dall'art. 12 del Capitolato Speciale D'appalto, in quanto parte integrante del contratto;
15. Di dare atto che, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori avranno una durata di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna;

16. Di dare atto che secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori saranno contabilizzati a misura. Il pagamento verrà effettuato sugli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga un importo pari a € 60.000,00= al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute a garanzia;
17. Di trasmettere, al fine della stipulazione del relativo contratto di appalto, copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti;
18. Di demandare al [RUP](#):
 - o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
19. Di dare atto che Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Angelo Lombardi;
20. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.



IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Ing. Annapaola Menotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Annapaola Menotti in data 22/05/2024



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2025 194/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 1.208,40 |
| Subimpegno di spesa: 2025 194/1 | | Data: 24/05/2024 | Importo: 1.208,40 |
| Oggetto: | INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 (QUOTA 20% INNOV.TECNOLOGICA) - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - CIG A0403439F3 - FINANZ. RISORSE PROPRIE | | |
| Finanziato con : | RISORSE PROPRIE 1.208,40 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2025 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2025 | Importo impegno: | 1.208,40 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 194/1: | 1.208,40 |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| Subimpegno di spesa: 2024 1106/2 | | Data: 24/05/2024 | Importo: 38.807,85 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - CIG A0403439F3 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 38.807,85 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 329.754,15 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/2: | 38.807,85 |
| | | Disponibilità residua: | 30.229,60 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/3 | Data: 24/05/2024 | Importo: 15.105,00 |
| Oggetto: | IMPREVISTI - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 15.105,00 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 368.562,00 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/3: | 15.105,00 |
| | | Disponibilità residua: | 15.124,60 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/5 | Data: 24/05/2024 | Importo: 4.833,60 |
| Oggetto: | INCENTIVO ART.45 D.LGS 36/2023 (QUOTA 80%) - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 4.833,60 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 390.011,00 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/5: | 4.833,60 |
| | | Disponibilità residua: | 3.947,00 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/4 | Data: 24/05/2024 | Importo: 6.344,00 |
| Oggetto: | SPESE TECNICHE RILIEVI, INCARICHI PROGETT., D.L., COORD.SICUREZZA E COLLAUDO - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 6.344,00 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 383.667,00 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/4: | 6.344,00 |
| | | Disponibilità residua: | 8.780,60 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/6 | Data: 24/05/2024 | Importo: 500,00 |
| Oggetto: | SPESE PER COMUNICAZIONE - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 500,00 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 394.844,60 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/6: | 500,00 |
| | | Disponibilità residua: | 3.447,00 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/7 | Data: 24/05/2024 | Importo: 3.021,00 |
| Oggetto: | ACCANTONAM.REVISIONE PREZZI - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 3.021,00 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 395.344,60 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/7: | 3.021,00 |
| | | Disponibilità residua: | 426,00 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/8 | Data: 24/05/2024 | Importo: 426,00 |
| Oggetto: | ARROTONDAMENTO - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 426,00 € - | | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: | C47H23002220004 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 398.365,60 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGTU | Subimpegno nr. 1106/8: | 426,00 |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.985 del 22/05/2024

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: 2024 1106/0 | Data: 21/03/2024 | Importo: 398.791,60 |
| | Subimpegno di spesa: 2024 1106/1 | Data: 24/05/2024 | Importo: 329.754,15 |
| Oggetto: | CIG A041872528 - AGGIUDICAZ. ATTUAZIONE PGU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - FINANZ.MUTUO CASSA DD. PP. POS.6221426 DI E. 398.291,60 | | |
| Finanziato con : | MUTUO 329.754,15 € - | | |
| | | C.I.G.: A041872528 | |
| SIOPE: | 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.U.P.: C47H23002220004 | |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | | |
| Beneficiario: | 0139274 - REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: | 2024 | | |
| Missione: | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| Programma: | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo: | 2 - Spese in conto capitale | | |
| Macroaggregato: | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: | 2024 | Importo impegno: | 398.791,60 |
| Capitolo: | 30470 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: | ATTUAZIONE PGU | Subimpegno nr. 1106/1: | 329.754,15 |
| | | Disponibilità residua: | 69.037,45 |
| Progetto: | Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio | | |
| Resp. spesa: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |
| Resp. servizio: | DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI | | |

RHO li, 24/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 985**Settore Proponente: **AREA 3**Ufficio Proponente: **Segreteria di Staff**Oggetto: **ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL DI OLMO AL BREMBO (BG) CIG A041872528**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **05/06/2024**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua