



PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/NIDO DI VIA DELEDDA – COMUNE DI RHO – LAVORI A MISURA – CIG 87718030D5

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Vista l'attuale situazione di mercato per quanto concerne l'approvvigionamento della materia prima dalla quale risulta "impossibile" garantire i tempi richiesti dal bando anche lavorando ad agosto si richiede se, garantendo di operare in totale sicurezza lavorando su turni preventivamente concordati fuori dall' orario scolastico, è possibile prevedere una proroga della scadenza per la consegna dei lavori.	Si ritiene necessario garantire la fornitura entro Agosto, in quanto i serramenti sono stati in parte rimossi nelle zone in cui c'erano pannelli contenenti amianto. Solo qualora ci siano ritardi nell'ultimazione dei lavori in corso, si potrà valutare la possibilità di dare priorità all'ultimazione entro agosto dell'asilo nido, concedendo un'eventuale proroga per l'ultimazione nella restante parte.