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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.01.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
20.b qualsiasi altro mezzo di movime ... gregati 32 mm, consistenza S5, esclusi

ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e
XC2

SOMMANO m3 22,69 187,03 4´243,71 624,67 14,720

2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1C.02.050.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.c la roccia, inclusi i trovanti  ... occaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di

materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
SOMMANO m3 464,17 17,81 8´266,87 2´947,14 35,650

3 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
1C.02.050.00 natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
20.a (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione

recinzioni e simili:- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere
SOMMANO m3 230,63 2,04 470,49 228,33 48,530

4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnatura e ricarichi:- con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m3 230,63 2,94 678,05 375,91 55,440

5 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.00 prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
10.a classe di resistenza:--C16/20

SOMMANO m3 17,16 154,94 2´658,77 316,39 11,900

6 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
10.a disarmante, manutenzione e disarmo:- per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee
SOMMANO m2 107,25 18,72 2´007,72 962,10 47,920

7 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente
10.a e della tutela del Territo ...  stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C
SOMMANO kg 1´135,00 2,24 2´542,40 681,11 26,790

8 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di
1C.05.300.00 acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura
10.a mediante viti e/o salda ... scluso il ferro tondo d'armatura e la rete

elettrosaldata:- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm
SOMMANO m2 79,38 59,71 4´739,78 1´682,15 35,490

9 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in
1C.05.500.00 plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi
20.c in plastica a perdere nell ... ri. Comprese tutte le attività ed i materiali

necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 40
SOMMANO m2 348,00 47,44 16´509,12 2´648,06 16,040

10 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda,
1C.06.070.01 compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di
20 lavoro interni

SOMMANO m2 87,78 27,82 2´442,04 1´010,27 41,370

11 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti
1C.06.180.00 normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20
50.d cm. Compresi: i pezzi sp ... di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi

irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 20
SOMMANO m2 108,40 40,04 4´340,34 1´541,25 35,510

12 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,
1C.06.550.03 spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per
50 guide a pavimento e a so ... ti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei

giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa
SOMMANO m2 223,07 28,41 6´337,42 2´480,47 39,140

13 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in
1C.07.110.00 ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in
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40 malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni

SOMMANO m2 134,70 20,09 2´706,12 1´853,42 68,490

14 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R
1C.08.100.00 per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
10 Decreto 11 ottobre 2017 d ... Territorio e del Mare, granulometria 8-20 mm,

costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
SOMMANO m2 336,31 17,60 5´919,06 2´485,41 41,990

15 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.100.00 minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono
60 avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SOMMANO m2*cm 2´690,48 3,49 9´389,78 3´444,17 36,680

16 Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i
1C.08.150.00 tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di
10.b inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5:- alleggerito con argilla espansa

granulometria 3-8 mm
SOMMANO m2 334,36 18,81 6´289,31 2´765,41 43,970

17 Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN
1C.09.250.00 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in
30.c lamiera di acciaio zincato e ... produzioni di serie, con possibilità di produzione

di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 160x200-210 circa
SOMMANO cadauno 4,00 971,53 3´886,12 557,27 14,340

18 Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso
1C.10.200.00 dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli composti da strato in schiuma di
20.d polistirene espanso s ...  murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale

formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)
SOMMANO m2 336,31 25,45 8´559,09 1´748,62 20,430

19 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli
1C.10.250.00 rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività
50.a termica W/mK 0,035 ... saggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,

raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 40 mm
SOMMANO m2 292,74 9,67 2´830,80 1´330,47 47,000

20 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli
1C.10.250.00 rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività
50.b termica W/mK 0,035 ... asi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze

murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più
SOMMANO m2 292,74 1,53 447,89 108,84 24,300

21 Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo
1C.12.550.00 e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni,
10.h escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:

SOMMANO cadauno 3,00 3´219,35 9´658,05 569,82 5,900

22 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di
1C.16.130.00 leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di
10.a granulometria variabile ...  pubblicata su piattaforma internazionale:- spessore

cm. 10, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera
SOMMANO m2 200,79 27,18 5´457,47 0,00

23 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata,
1C.18.150.00 spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
10.c legante idraulico, o incollat ... tenza muraria, la pulizia finale, escluso il

massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo tinte unite
SOMMANO m2 13,50 34,22 461,97 120,11 26,000

24 Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto
1C.18.450.00 stampato e/o colorato e da uno strato d’usura in pvc puro trasparente di
65.a spessore non inferiore a 0,30 mm. ... ormale rasatura di idoneo massetto e le

assistenze murarie; realizzato con:- listoni effetto legno da cm. 10-16 x 90-100
SOMMANO m2 313,73 41,82 13´120,19 3´161,97 24,100

25 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata,
1C.19.050.00 posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con
20.b cemento bianco o colorato,  ... , pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e

l'assistenza muraria; con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo tinte unite
SOMMANO m2 25,83 41,27 1´066,00 0,00

26 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm;
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1C.20.050.00 orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di
50 trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei

materiali di risulta.
SOMMANO m2 24,07 39,91 960,63 610,19 63,520

27 Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna
1C.21.200.00 cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno
10.a di abete e pannelli  ... llontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni

standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.- medium density, laccato
SOMMANO cadauno 2,00 509,74 1´019,48 114,69 11,250

28 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per
1C.21.250.00 porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta,
10.a con garanzia di funz ... ontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti

dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 70x200-210
SOMMANO ca 1,00 371,93 371,93 62,97 16,930

29 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per
1C.21.250.00 porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta,
10.c con garanzia di funz ... ontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti

dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 90x200-210
SOMMANO cadauno 2,00 440,25 880,50 137,45 15,610

30 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o
1C.21.250.00 tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai
50.a incassati di cui a  ... mento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni

di luce libera di passaggio:- luce libera cm 70-80-90x200-210
SOMMANO cadauno 3,00 589,74 1´769,22 0,00

31 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas
1C.22.250.00 o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in
10.b lega di alluminio ...  minima del serramento completo di vetri, prevista dal

D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..Con apertura:- ad uno o più battenti
SOMMANO m2 13,86 261,49 3´624,25 497,61 13,730

32 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas
1C.22.250.00 o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in
10.h lega di alluminio ... e termica minima del serramento completo di vetri, prevista

dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..Con apertura:- telaio fisso
SOMMANO m2 44,77 174,74 7´823,11 1´791,49 22,900

33 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore:- spesso 10 mm (± 0,3)
1C.23.150.00 SOMMANO m2 58,63 62,21 3´647,37 645,58 17,700
10.e
34 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a
1C.24.120.00 gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze
10.a murarie:- con tinta a tempera

SOMMANO m2 1´041,76 3,38 3´521,15 2´156,35 61,240

35 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
00.a (CER 170504), presso impiant ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in

discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100kg 649,84 3,80 2´469,39 0,00

36 Vedi allegato al progetto impianto elettrico e forniture
IMP.ELETTR SOMMANO a corpo 1,00 54´573,00 54´573,00 0,00
ICI1
37 Vedi allegato al progetto impianto rilevazione fumi
IMP.ELETTR SOMMANO a corpo 1,00 2´056,50 2´056,50 0,00
ICI2
38 Vedi allegato al progetto impianto fornitura lampade
IMP.ELETTR SOMMANO a corpo 1,00 11´714,00 11´714,00 0,00
ICO3
39 Vedi allegato al progetto impianto lampade di emergenza
IMP.ELETTR SOMMANO a corpo 1,00 9´229,50 9´229,50 0,00
ICO4
40 Vedi allegato al progetto impianto TVCC e antintrusione
IMP.ELETTR SOMMANO a corpo 1,00 1´539,00 1´539,00 0,00
ICO5
41 Vedi allegato al progetto impianto fotovoltaico
IMP.ELETTR SOMMANO a corpo 1,00 26´820,00 26´820,00 0,00
ICO6
42 Vedi allegato al progetto degli impianti idraulici
IMP.IDRAULI SOMMANO a corpo 1,00 53´280,00 53´280,00 0,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cesate

A   R I P O R T A R E 310´327,59 39´659,69



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 310´327,59 39´659,69

CI
43 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata con sistema costruttivo
N.P.01 avente travi a Boomerang. Normativa di riferimento: D.M. 17/01/2018-Norme

tecniche per le costruzioni D ... accordo acque nei pluviali.n. 8

.Predisposizione n.8 fori per passaggio pluviali esterni nei pannelli di
rivestimento.

SOMMANO a corpo 1,00 118´000,00 118´000,00 25´960,00 22,000

44 Fornitura e posa in opera di pensilina in vetro/cristallo con struttura in acciaio.
N.P.02 Comprensivo di tutti gli apprestamenti e i materiali necessari a consegnare

lopera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00 2´025,00 27,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 435´827,59 67´644,69 15,521

T O T A L E   euro 435´827,59 67´644,69 15,521
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 435´827,59 67´644,69 15,521

M:000 <nessuna> euro 435´827,59 67´644,69 15,521

M:000.001      Nuova costruzione euro 435´827,59 67´644,69 15,521

TOTALE  euro 435´827,59 67´644,69 15,521

     Data, 02/02/2023

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cesate  ['CME CESATE.dcf'   (Z:\CESATE\PROGETTO ESECUTIVO\Agg.2023-02-02\)  v.1/44]

A   R I P O R T A R E 


