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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI RHO                    CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

N.                  di Repertorio 

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE RAMPE DI 

ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA 

VIABILITA’ PRESSO VIA TRENTO-RHO” 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L’anno 2020 addì -- (--) del mese di ---, in Rho nella Casa Comunale. --- 

Avanti a me Dott. _____________- Segretario Comunale, autorizzato a 

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del 

Comune ai sensi dell'art. 97 del Dl.vo T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i., sono personalmente comparsi, senza l’assistenza dei testimoni, 

avendovi le parti rinunciato di comune accordo e me consenziente: ------ 

- da una parte il Sig. _____________, nato a _____________ (___) il  

___/___/______ - C.F. ____ ____ _______ _______ - Responsabile del 

Settore  Tecnico – Servizio  Lavori Pubblici - Manutenzioni del Comune 

di Rho - Partita I.V.A. 00893240150, che interviene e stipula in nome e 

per conto del Comune che rappresenta; --------------------------------------- 

- dall'altra il Sig. ---, nato a -- il --- –      C.F. --, in qualità di -- della 

Impresa --, con sede in -- (--) Via --, -- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

--, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche 

“Appaltatore”; ---------------------------------------------------------------------- 

delle identità e della piena capacità delle sopra citate parti, io 
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Segretario sono personalmente certo. ------------------------------------------ 

  PREMESSO 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. -- del --- veniva 

approvato il progetto esecutivo per i lavori inerenti la realizzazione di 

“REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO 

CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITA’ PRESSO VIA TRENTO-RHO”, in 

Comune di Rho (MI);  -------------------------------------------------------------  

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – 

Servizio LL.PP e Manutenzioni n. -- del -- è stata indetta la gara, 

mediante la procedura di affidamento diretto, previa valutazione di n. 3 

preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; ----------------------------------------------------------------- 

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – 

Servizio LL.PP e Manutenzioni n. -- del --- è stato aggiudicato il 

suddetto appalto alla ditta -----, con sede in -- (--) Via --, -- Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. --, a fronte del ribasso del --% (--%); -------------- 

- che è stato acquisito agli atti il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

di -- datato --, in cui si prende atto che nulla osta ai fini dell’art. 10 

della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;   --------------------------------- 

- che con apposita certificazione D.U.R.C. in data -- è stata accertata la 

regolarità contributiva della predetta società; -------------------------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:  -------------------------- 
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1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.----------------------------------------------------------------------- ---- 

2) Il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP. e Manutenzioni 

del Comune di Rho – _____________, affida alla ditta --, rappresentata 

dal Sig. -- che accetta, i lavori inerenti la realizzazione di 

“REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO 

CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITA’ PRESSO VIA TRENTO-RHO” - 

opere civili, come da progetto definitivo-esecutivo approvato con la 

deliberazione in premessa, anche se non materialmente allegato al 

presente atto. ----------------------------------------------------------------------  

3) L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile del progetto approvato di tutti gli elaborati e 

dell’offerta formulata, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare 

senza riserva alcuna e che, di comune accordo, dichiarano non 

necessario allegare. --------------------------------------------------------------- 

4) L’importo del presente appalto è convenuto in complessivi € --------- 

(--) esclusa IVA ai sensi di legge; ------------------------------------------------ 

5) Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti), per 

cui l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità di detti lavori; 
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6) I lavori dovranno essere compiuti entro 150 (CENTOCINQUANTA) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori 

come da capitolato speciale d’appalto. ----------------------------------------- 

7) L’Appaltatore si impegna e si obbliga ad osservare le norme vigenti 

in materia di sicurezza sul lavoro ed altresì le prescrizioni di cui al 

Piano della Sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 

del 2008 e s.m.i.. Tale documento si intende facente parte integrante 

del presente contratto anche se non materialmente allegato.  ------------- 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per l’adozione di tutti i 

provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 

l’incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità 

ricadrà, pertanto, sull’Esecutore, con pieno sollievo tanto 

dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e 

sorveglianza. ----------------------------------------------------------------------- 

8) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia agli 

elaborati di progetto che, anche se non materialmente allegati,  

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

d’appalto e si intendono altresì richiamate le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito denominato Codice degli Appalti), 

il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto 

applicabile e ancora in vigore, il Capitolato Generale del Ministero dei 
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Lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 

9) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

-il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto; 

-il capitolato speciale d’appalto; 

-gli elaborati grafici progettuali; 

-l'elenco dei prezzi unitari; 

-i piani di sicurezza previsti dall’articolo 7 del presente contratto; 

-il cronoprogramma dei lavori. 

10) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice degli Appalti, e 

dell’articolo 125, del regolamento generale, l’Appaltatore ha stipulato 

una polizza di assicurazione, che tiene indenne la Stazione Appaltante 

da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa e la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, 

secondo gli importi specificati nel capitolato speciale di appalto.---------- 

11) La Ditta appaltatrice a garanzia degli impegni da assumere con il 

presente contratto ha costituito garanzia definitiva di Euro -- (--) con 

polizza fideiussoria n. -- emessa in data -- dalla società --, sede --. Tale 

garanzia verrà svincolata ai sensi di legge a seguito dell’accertamento 

della regolare esecuzione degli interventi. Nel caso di inadempienza 

contrattuale da parte dell’appaltatore l’Amministrazione Comunale avrà 
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il diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. La ditta 

appaltatrice dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che 

gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, 

durante l’esecuzione del contratto, avvalersi di tutto o in parte di essa. - 

12) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 2, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

s.m.i.. -------------------------------------------------------------------------------- 

1.Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell’articolo 105 del Codice degli Appalti, i lavori che l'appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto. 

2. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso 

previsti dall’articolo 105, comma 5, del Codice degli Appalti. 

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto all’art. 105 comma 13, del Codice 

degli Appalti e nel Capitolato Speciale di Appalto. 

13) Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la 

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste 
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dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 

dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.  

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 

rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; 

in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale 

e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 

della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le 

parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di 

firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare 

i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da 

contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. 
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6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri 

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara.  

14)  Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne 

ricorrano le condizioni, l’articolo 24, commi 2 e 3, del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei 

lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto 

si applica il criterio del prezzo chiuso. 

15) Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell'articolo 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016, è prevista 

l’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori e secondo le modalità previste all’art. 35, c. 

18 del Codice degli Appalti.   
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L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente 

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 

i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle 

condizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Capitolato speciale 

d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di 

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 

2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, di importo non inferiore a 

euro 70.000,00. 

3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di 

avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i 

certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è 

liquidato col conto finale.  

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 

giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non 

imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
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certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 

comma 2. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito 

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e 

non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di 

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 del Codice degli 

Appalti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, dello 

stesso importo, aumentato dell’I.V.A. e degli interessi legali calcolati per 

un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori. 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è 

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8. Nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 

e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 

prevenire infiltrazioni criminali in special modo di tipo mafioso, sono di 

seguito elencati i dati necessari per l’effettuazione dei pagamenti da 

parte dell’Ente appaltante delle prestazioni di cui al presente contratto 

(S.A.L. e Conto Finale Lavori) a favore della ditta appaltatrice: 
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- n. ___________ codice identificativo di gara (CIG) attribuito 

dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ------------------------- 

- n. ________________________ codice unico di progetto (CUP) attribuito 

dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  ------- 

- conto corrente bancario aperto presso la Banca -- e codice IBAN -- 

indicato dalla ditta appaltatrice e sul quale è delegato ad operare il Sig. 

-- C.F. --  --------------------------------------------------------------------------- 

16) Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli 

oneri connessi alla sua stipulazione.  ------------------------------------------ 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa.  ----------------------------------------------------------------------- 

17) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente incarico, 

l’Impresa si obbliga: --------------------------------------------------------------- 

 - a non richiedere interessi nell’ipotesi di ritardi di pagamenti per 

cause non imputabili all’Amministrazione Comunale;  ----------------------  

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro per gli organi dipendenti dalle aziende 

industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti. -----  

18) E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente 

contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme 

di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 con l’avvertenza che la clausola 
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risolutiva suddetta sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A.; 

19) Il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP e Manutenzioni 

______________, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti 

comunali in materia.  ------------------------------------------------------------- 

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle 

parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo 

sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli 

allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.  ---------------- 

Questo atto consta di n. 13 facciate intere, dattiloscritte da persona di 

mia fiducia.  ------------------------------------------------------------------------ 

Letto, confermato e sottoscritto.  ------------------------------------------------ 

L’Impresa Appaltatrice  Il Responsabile Ufficio Tecnico 

   ________________________ ________________________  

Il Segretario Comunale 

_____________________  


