



Comune
di Rho



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA 3

Ufficio: Segreteria di Staff

DETERMINAZIONE

N. 176 del 22/02/2024

Oggetto: **INCARICO DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE
RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA VISCONTI M5C2 I2.1 PNRR - CUP
C44E21000130005 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
APERTA CIG A01956D237**

**INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE
RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI M5C2 I2.1
PNRR - CUP C44E21000130005 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA CIG A01956D237**

IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Premesso che

- il Comune di Rho risulta beneficiario del contributo di € 2.850.000,00= (di cui € 80.000,00= per progettazione) assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2021 e del 04.04.2022 a valere sul PNRR (Missione 5 Componente 2 Investimento / Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA") per l'intervento di *Rigenerazione urbana mediante la riqualificazione di piazza Visconti* - CUP C44E21000130005;
- secondo le previsioni dettate dal PNRR, il soggetto attuatore deve pagare almeno il 30% degli Stati di Avanzamento Lavori entro il 30 Settembre 2024;

Richiamata la determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n. 196 del 06.03.2023 con la quale si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione dei lavori di *Rigenerazione urbana mediante la riqualificazione di piazza Visconti* - CUP C44E21000130005 - importo complessivo a base di gara di € 2.501.667,63= e altre voci per una spesa totale di € 3.450.000,00=;

Richiamata la determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 199 del 07.03.2023, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e del principio dell'invarianza, di cui all'art. 95, c. 15 del citato D.Lgs. 50/2016;

Viste le determinazioni del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 640 del 12.06.2023 e n. 753 del 07.07.2023, con le quali si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di *Rigenerazione urbana mediante la riqualificazione di piazza Visconti* - CUP C44E21000130005 - M5C2 - I2.1 PNRR, a favore dell'Impresa HW STYLE srl con sede in Milano, Viale Sarca n. 336 in RTI con BUZZI SCAVITER srl con sede in Rho (Mi) - Via Di Vittorio n. 4- (Progettista indicato: MATE SOC. COOP. con sede in Bologna - via San Felice n. 21) con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 90,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 8,55 (corrispondente ad un ribasso di 8,00%) e quindi per complessivi punti 98,55 e pertanto per un importo contrattuale di € 2.305.200,01=;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area 3 n. 811 del 20.07.2023 con cui si approvava il quadro economico post aggiudicazione dell'importo complessivo di € 3.450.000,00=, si impegnava la relativa spesa allocandola alla missione n. 10, programma n. 5, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29885 e 29886 e si accertava la somma di € 2.850.000,00= al titolo n. 4, tipologia n. 200, categoria n. 1, cap. 5711;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area 3 n. 1286 del 06.11.2023 con la quale si stabiliva di procedere per il Comune di Rho all'affidamento dell'*Incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Rigenerazione urbana mediante riqualificazione di Piazza Visconti, Comune di Rho (MI)* mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi delle offerte presentate;

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 11.12.2023 (**All. A**) durante la quale, si è dato atto che sono pervenute n 8 offerte e si procedeva alla mera apertura delle singole buste amministrative, onde consentire di poter procedere con l'apertura delle offerte tecniche, che veniva rimessa alla Commissione giudicatrice in fase di nomina;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area 3 n 1547 del 19.12.2023 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice;

Visti i verbali:

- a) In data 12.01.2024 in cui la Commissione Giudicatrice ha provveduto in seduta pubblica all'apertura delle buste tecniche per la verifica della sola presenza della documentazione tecnica, rimandando la valutazione delle relative offerte a successiva seduta riservata (**All B**);
- b) In data 12, 15, 17 e 22.01.2024 in cui la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche assegnando i relativi punteggi (**All C, D, E, F**);
- c) In data 22.01.2024 in cui in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla lettura pubblica dei punteggi tecnici e all'apertura delle offerte economiche con assegnazione dei relativi punteggi finali e formazione della relativa graduatoria. Con lo stesso verbale la Commissione Giudicatrice ha dato atto che l'offerta del concorrente primo in graduatoria TAU Engineering srl in RTP da costituire con Arch. Paolo Montafia è risultata anomala e pertanto ha rimesso gli atti al Responsabile del Procedimento per il subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta (**All G**);
- d) In data 23.01.2024, in cui in seduta pubblica hanno preso avvio le operazioni di verifica del contenuto delle buste amministrative dei concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria e si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio nei confronti di entrambi i concorrenti TAU Engineering s.r.l. in RTP da costituire con Arch. Paolo Montafia (primo in graduatoria) e Stradivarie Architetti Associati in RTP da costituire con Mountech srl stp e Meg.Studio srl (secondo in graduatoria) per integrazione documentale (**All H**);
- e) In data 01.02.2024 in cui in seduta pubblica si esaminavano le integrazioni documentali e si dichiaravano regolari le offerte presentate dai concorrenti TAU Engineering s.r.l. in RTP da costituire con Arch. Paolo Montafia (primo in graduatoria) e Stradivarie Architetti Associati in RTP da costituire con Mountech srl stp e Meg.Studio srl (secondo in graduatoria) (**All I**);

Vista la nota del RUP - Arch. Angelo Lombardi in data 12.02.2024 sull'esito positivo della verifica dell'anomalia (**All L**);

Visto l'art 8 comma 1 lett a) della L 120/2020 e smi;

Ritenuto pertanto di:

- aggiudicare la procedura di che trattasi a TAU Engineering s.r.l. con sede in Milano - Via Ettore Ciccotti n. 3 in RTP da costituire con Arch. Paolo Montafia con studio in Cormano (MI) - Via Don Abbondio n. 2, che ha offerto uno sconto del 35,18% sull'importo a base d'asta di € 165.749,91 oltre Cassa 4% ed IVA 22%, totale € 210.303,49 per l'incarico di che trattasi, ovvero un importo netto di **€ 107.439,09=** oltre oneri professionali ed IVA per una spesa complessiva così determinata:

DESCRIZIONE VOCI	EURO
Importo a base d'asta	165.749,91
Importo contrattuale al netto dello sconto del 35,18%	107.439,09
Contributo previdenziale 4%	4.297,56
Sommano	111.736,65
IVA 22%	24.582,06
Importo totale	136.318,71

- di modificare come segue il quadro economico dell'intervento, già aggiornato con l'approvazione del progetto esecutivo con Det. 168 del 21.02.2024:

DESCRIZIONE VOCI	Importo complessivo €	FINANZIAMENTO	
		Contributo a valere PNRR €	Risorse proprie €
Importo contrattuale lavorazioni			
Importo contrattuale lavori (IVA 10%)	1 252 339,45	1.139.523,55	112.815,90
Importo contrattuale lavori (IVA 4%)	1.079.940,71	1.079.940,71	
Costi Contrattuali per la sicurezza e contenimento emergenza Covid-19	45.822,31	45.822,31	
Totale importo contrattuale lavori (compresi oneri per la sicurezza)	2 378 102,47	2.265.286,57	112.815,90
Importo contrattuale progettazione			
Spese tecniche per progettazione esecutiva (unica fase progettuale)	39.913,44	39.913,44	
Totale importo contrattuale progettazione	39.913,44	39.913,44	
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO	2 418 015,91	2.305.200,01	112.815,90
IVA 10% sui lavori	129 816,18	118.534,59	11.281,59
IVA 4% sui lavori	43.197,63	43.197,63	
<i>Importo complessivo lavori IVA inclusa</i>	<i>2 551 116,28</i>	<i>2.427.018,79</i>	<i>124.097,49</i>
Contributi previdenziali integrativi 4% su spese progettazione esecutiva	1.596,54	1.596,54	
IVA 22% su spese progettazione esecutiva	9.132,20	9.132,20	
<i>Importo complessivo progettazione esecutiva contributi e IVA inclusi</i>	<i>50.642,18</i>	<i>50.642,18</i>	
Importo contrattuale complessivo IVA e contributi inclusi	2 601 758,46	2.477.660,97	124.097,49
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	117 000,00		117.000,00
Rilievi accertamenti ed indagini	12.583,40	12.583,40	

Analisi di laboratorio - Det 811 del 20.07.2023 - MTIC INTERCERT srl	4.916,60	4.916,60	
Esecuzione indagini archeologiche - Det. n. 93 del 31.01.2023 - Impresa CASATI srl	19.409,11	19.409,11	
Incarico per assistenza esecuzioni indagini archeologiche - Det 179 del 27.02.2023 - C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA srl	854,00	854,00	
Incarico per esecuzione indagini geognostiche e geotecniche e redazione relazioni geologica, geotecnica ed idrogeologica a supporto della progettazione - Det. n. 94 del 31.01.2023 - SOIL WATER srl	43.024,25	43.024,25	
Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00	20.000,00	
Eliminazione interferenze	25.000,00	25.000,00	
Imprevisti (5%)	122.914,17		122.914,17
Arrotondamento	376,88		376,88
Accantonamento in relazione modifiche art.106 comma 1 lettera a) del Codice - revisione prezzi (1%)	24.582,83		24.582,83
Spese Tecniche per direzione artistica e collaudo, incarichi (prog. esecutivo+DL+CSE) restauro fontana compresi contributi e IVA	117.441,29		117.441,29
Incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - TAU Engineering srl in RTP	136.318,71	126.551,67	9.767,04
Incarico progettazione DOCFAP e PFTE (compresa TVA/IVA) - Det. n. 968 del 22.08.2022 - Studio MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE	126.984,30	80.000,00	46.984,30
Maggior spesa incarico progettazione PFTE (restauro fontana) (compresa TVA/IVA) - Det. n. 335 del 03.04.2023 - Studio MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE	16.836,00		16.836,00
Incentivo per funzioni tecniche - Art. 113 comma 2 (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente di cui comma 2 e comma 4 del Codice per 20% fondo innovazione), verifica ai sensi art. 26 del Codice	15.000,00		15.000,00
Spese per pubblicità e comunicazioni alla cittadinanza	3.000,00		3.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciali d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e	2.000,00		2.000,00

monitoraggio pre-post opera			
Spese per esecuzione intervento di restauro fontana storica (IVA compresa)	40.000,00	40.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	3.450.000,00	2.850.000,00	600.000,00

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 28 dicembre 2023 con la quale è stato autorizzato l'Esercizio Provvisorio ed approvato il Bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile) per l'Esercizio Provvisorio - anno 2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 25 luglio 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Visto l'articolo 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 136.318,71=** per l'incarico di che trattasi trova adeguata copertura nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2024, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per **€ 126.551,67=** alla missione n. 10, programma n. 5, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29886 res 2023, alla voce *Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori...*, finanziata con contributo correlato al PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento / Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", del quadro economico approvato con Det. 811 del 20.07.2023 e successivi aggiornamenti;
- Esercizio 2024 per **€ 9.767,04=** alla missione n. 10, programma n. 5, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29885 res 2023, alla voce *Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori*, finanziata con risorse proprie, del quadro economico approvato con Det. 811 del 20.07.2023 e successivi aggiornamenti;

nell'ambito delle somme impegnate con Determinazione n. 1286 del 06.11.2023;

Dato atto che la quota di **€ 126.551,67=** per l'incarico di che trattasi finanziata con contributo correlato al PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento / Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" è già compresa nella somma accertata con Det. 811 del 20.07.2023;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di procedere, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, all'aggiudicazione dell'*Incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Rigenerazione urbana mediante riqualificazione di Piazza Visconti*, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia- alla Soc a TAU Engineering s.r.l. con sede in Milano - Via Ettore Ciccotti n. 3 in RTP da costituire con Arch. Paolo Montafia con studio in Cormano (MI) - Via Don Abbondio n. 2, che ha offerto uno sconto del 35,18% sull'importo a base d'asta di € 165.749,91 per l'incarico di che trattasi, ovvero per un importo netto di **€ 107.439,09=** oltre oneri professionali ed IVA per una spesa complessiva così determinata:

DESCRIZIONE VOCI	EURO
Importo a base d'asta	165.749,91
Importo contrattuale al netto dello sconto del 35,18%	107.439,09
Contributo previdenziale 4%	4.297,56
Somma	111.736,65
IVA 22%	24.582,06
Importo totale	136.318,71

- Di dare atto che per il presente Appalto trovano applicazione le disposizioni speciali di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, applicate al D.Lgs. 50/2016 come da Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023 reperibile al link <https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023>;
- di dare atto che trova applicazione l'art 8 comma 1 lett a) della L 120/2020 e smi;
- Di approvare gli allegati verbali di gara;
- Di dare atto che, per effetto dell'aggiudicazione del servizio di che trattasi, il quadro economico dell'intervento, già aggiornato con l'approvazione del progetto esecutivo con Det. 168 del 21.02.2024, risulta così modificato:

DESCRIZIONE VOCI	Importo complessivo €	FINANZIAMENTO	
		Contributo a valere PNRR €	Risorse proprie €
Importo contrattuale lavorazioni			
Importo contrattuale lavori (IVA 10%)	1 252 339,45	1.139.523,55	112.815,90
Importo contrattuale lavori (IVA 4%)	1.079.940,71	1.079.940,71	
Costi Contrattuali per la sicurezza e contenimento emergenza Covid-19	45.822,31	45.822,31	

Totale importo contrattuale lavori (compresi oneri per la sicurezza)	2 378 102,47	2.265.286,57	112.815,90
Importo contrattuale progettazione			
Spese tecniche per progettazione esecutiva (unica fase progettuale)	39.913,44	39.913,44	
Totale importo contrattuale progettazione	39.913,44	39.913,44	
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO	2 418 015,91	2.305.200,01	112.815,90
IVA 10% sui lavori	129 816,18	118.534,59	11.281,59
IVA 4% sui lavori	43.197,63	43.197,63	
<i>Importo complessivo lavori IVA inclusa</i>	<i>2 551 116,28</i>	<i>2.427.018,79</i>	<i>124.097,49</i>
Contributi previdenziali integrativi 4% su spese progettazione esecutiva	1.596,54	1.596,54	
IVA 22% su spese progettazione esecutiva	9.132,20	9.132,20	
<i>Importo complessivo progettazione esecutiva contributi e IVA inclusi</i>	<i>50.642,18</i>	<i>50.642,18</i>	
Importo contrattuale complessivo IVA e contributi inclusi	2 601 758,46	2.477.660,97	124.097,49
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta	117 000,00		117.000,00
Rilievi accertamenti ed indagini	12.583,40	12.583,40	
Analisi di laboratorio - Det 811 del 20.07.2023 - MTIC INTERCERT srl	4.916,60	4.916,60	
Esecuzione indagini archeologiche - Det. n. 93 del 31.01.2023 - Impresa CASATI srl	19.409,11	19.409,11	
Incarico per assistenza esecuzioni indagini archeologiche - Det 179 del 27.02.2023 - C&V STUDIO DI ARCHEOLOGIA srl	854,00	854,00	
Incarico per esecuzione indagini geognostiche e geotecniche e redazione relazioni geologica, geotecnica ed idrogeologica a supporto della progettazione - Det. n. 94 del 31.01.2023 - SOIL WATER srl	43.024,25	43.024,25	
Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00	20.000,00	
Eliminazione interferenze	25.000,00	25.000,00	
Imprevisti (5%)	122.914,17		122.914,17
Arrotondamento	376,88		376,88
Accantonamento in relazione modifiche art.106 comma 1 lettera a) del Codice - revisione prezzi (1%)	24.582,83		24.582,83
Spese Tecniche per direzione artistica e collaudo, incarichi (prog. esecutivo+DL+CSE) restauro fontana compresi contributi e IVA	117.441,29		117.441,29
Incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di	136.318,71	126.551,67	9.767,04

esecuzione - TAU Engineering srl in RTP			
Incarico progettazione DOCFAP e PFTE (compresa TVA/IVA) - Det. n. 968 del 22.08.2022 - Studio MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE	126.984,30	80.000,00	46.984,30
Maggior spesa incarico progettazione PFTE (restauro fontana) (compresa TVA/IVA) - Det. n. 335 del 03.04.2023 - Studio MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE	16.836,00		16.836,00
Incentivo per funzioni tecniche - Art. 113 comma 2 (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente di cui comma 2 e comma 4 del Codice per 20% fondo innovazione), verifica ai sensi art. 26 del Codice	15.000,00		15.000,00
Spese per pubblicità e comunicazioni alla cittadinanza	3.000,00		3.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciali d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e monitoraggio pre-post opera	2.000,00		2.000,00
Spese per esecuzione intervento di restauro fontana storica (IVA compresa)	40.000,00	40.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	3.450.000,00	2.850.000,00	600.000,00

6. Di impegnare nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2024 la spesa complessiva di € **136.318,71**=, per l'incarico di che trattasi, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per € **126.551,67**= alla missione n. 10, programma n. 5, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29886 res 2023, alla voce *Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori*, finanziata con contributo correlato al PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento / Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", del quadro economico approvato con Det. 811 del 20.07.2023;
- Esercizio 2024 per € **9.767,04**= alla missione n. 10, programma n. 5, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29885 res 2023, alla voce *Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori*, finanziata con risorse proprie, del quadro economico approvato con Det. 811 del 20.07.2023;

nell'ambito delle somme impegnate con Determinazione n. 1286 del 06.11.2023 e dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per € 97.000,00= e nell'esercizio 2025 per € 39.318,71=;

7. Di dare atto che la quota di € **126.551,67**= per l'incarico di che trattasi finanziata con contributo correlato al PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento / Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" è già compresa nella somma accertata con Det. 811 del 20.07.2023;

8. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
9. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
10. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
11. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del DL n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del DL. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del **50,36%** (ribasso offerto 35,18% = 10% + 10 punti x 1 + 15,18 punti x 2 = 50,36%) dell'importo contrattuale e pertanto pari ad **€ 54.106,33=**. La sua mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre in caso di garanzia assicurativa non sottoscritta digitalmente dovrà essere riportata in calce autentica notarile;
13. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 19 del capitolato d'oneri e come indicato nel bando di gara, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 24, comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3, comma 5 lett. e) del DL 138/2011, contestualmente alla firma del contratto, copia autentica ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale** rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per un importo minimo del massimale pari al 50% dell'importo complessivo dell'opera. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento;
14. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;
15. di dare atto che, come previsto dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri, le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in relazione **all'effettiva** durata dei lavori, (prevista da cronoprogramma di progetto in giorni 480);
16. di corrispondere pagamenti del corrispettivo secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del Capitolato d'Oneri;

17. di trasmettere, al fine della stipulazione del relativo contratto di appalto, copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti;
18. di demandare al [RUP](#):
 - o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui all'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 e 98 del D.Lgs. 50/2016;
19. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Angelo Lombardi;
20. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.



IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
Ing. Annapaola Menotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Annapaola Menotti in data 21/02/2024



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.307 del 21/02/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2023 1989/0	Data: 10/07/2023	Importo: 2.706.712,64
	Subimpegno di spesa:	2023 1989/8	Data: 31/12/2023	Importo: 126.551,67
Oggetto:	CIG A01956D237 - TAU ENGINEERING SRL RPT ARCH. MONTAFIA AGGIUD. INCARICO DIREZ.LAVORI E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIF. DI PIAZZA VISCONTI M5C2 I2.1 PNRR - CUP C44E21000130005			
Finanziato con :	M5C2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - CUP: C44E21000130005 126.551,67 € -			
			C.I.G.: A01956D237	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: C44E21000130005	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0139154 - TAU ENGINEERING S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023			
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Importo impegno:	2.706.712,64	
Capitolo:	29886	Subimpegni già assunti:	2.580.160,97	
Oggetto:	PIAZZA VISCONTI - RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE - CUP C44E21000130005 - CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I2-1	Subimpegno nr. 1989/8:	126.551,67	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

RHO li, 21/02/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.307 del 21/02/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2023 1274/0	Data: 27/02/2023	Importo: 536.179,70
	Subimpegno di spesa: 2023 1274/13	Data: 31/12/2023	Importo: 9.767,04
Oggetto:	CIG A01956D237 - TAU ENGINEERING SRL RPT ARCH. MONTAFIA AGGIUD. INCARICO DIREZ.LAVORI E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIF. DI PIAZZA VISCONTI M5C2 I2.1 PNRR - CUP C44E21000130005 FIN. RISORSE PROPRIE		
Finanziato con :	RISORSE PROPRIE 9.767,04 € -		
		C.I.G.: A01956D237	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.U.P.: C44E21000130005	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Beneficiario:	0139154 - TAU ENGINEERING S.R.L.		
Bilancio			
Anno:	2023		
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Importo impegno:	536.179,70
Capitolo:	29885	Subimpegni già assunti:	526.412,66
Oggetto:	RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - RISORSE PROPRIE	Subimpegno nr. 1274/13:	9.767,04
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Vivibilità e sostenibilità al primo posto		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 21/02/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 307**Settore Proponente: **AREA 3**Ufficio Proponente: **Segreteria di Staff**Oggetto: **INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE
RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI M5C2 I2.1 PNRR
- CUP C44E21000130005 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA CIG A01956D237**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **22/02/2024**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 21/02/2024