COMUNE DI RHO

Area 3 - Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori Pubblici
Servizio Ambiente e Infrastrutture

Il RUP

Al Direttore Area Pianificazione,
Gestione, Tutela del Territorio e
Lavori Pubblici

SEDE

Alla Segreteria Staff Lavori Pubblici

E p.c.
P SEDE

Rho, 11/03/2021

Oggetto: REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA

VIABILITA PRESSO VIA TRENTO
- CUP C41B20000090004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la delibera di G.C. n. 31 del 09/03/2021 che ha approvato il progetto esecutivo
in oggetto.
Attesa la necessita di procedere con U’espletamento della procedura di gara e relativa

aggiudicazione, al fine di garantire ’inizio dei lavori il prima possibile per limitare il disagio

della chiusura definitiva di Via Trento che impedisce in questo momento il collegamento
ciclopedonale tra la frazione di Cascina bruciata e Lainate con la frazione di Passirana di
Rho.

Attesa quindi la necessita di procedere con urgenza, riducendo al minimo consentito i tempi

per l'espletamento della procedura di gara e relativa aggiudicazione

PROPONE

’affidamento per ’appalto in oggetto mediante procedura negoziata, previa indagine di
mercato consultando 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2/c del D.Lgs.

n. 50/2016 e smi, cosi come oggi aggiornato dalla Legge 120/2020 Art.1 comma 2/b,



aggiudicando con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs. 50/2016;

Trattandosi di procedura negoziata occorre il rispetto del principio di rotazione di cui
all’art. 3.6 delle Linea Guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione al D.Lgs.50/2016, per cui non
potranno essere invitati alla presente procedura negoziata sia l'impresa aggiudicataria
che gli operatori economici invitati e non affidatari della gara gestita dalla CUC
immediatamente precedente alla procedura attuale e relativa alla stessa categoria di
lavori (0G3);

riduzione a 7 giorni la pubblicazione dell’avviso per la presentazione della
manifestazione d’interesse e a 7 giorni il tempo per la presentazione delle offerte, in
considerazione dell’urgenza per i motivi indicati ai punti precedenti;

di poter disporre dell’aggiudicazione definitiva il prima possibile al fine di effettuare

i necessari atti amministrativi per U'approvazione del QTE finale e relativo impegno,
invio formale istanza all’appaltatore per richiesta documenti necessari per la
predisposizione del verbale di consegna lavori in pendenza di contratto (prevista nei

casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno alliinteresse pubblico che €& destinata a soddisfare, ivi

compresa la perdita di finanziamenti comunitari, di cui Art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016),

operazioni preliminari all’avvio effettivo dei lavori, acquisizione ordinanze, sopralluoghi
operativi ecc.;

’aggiudicazione definitiva in pendenza alla procedura di controllo delle dichiarazioni
relative ai requisiti di ordine generale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, sotto condizione risolutiva ove dalla verifica emergano
discordanze con quanto autodichiarato e, in tal caso, con l’assunzione dei conseguenti

provvedimenti;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Lombardi Angelo



