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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO, IL COMUNE DI RHO, AREXPO, GSD
RE, UNIMI, FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE E LENDLEASE ED ALTRI PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO MIND - Mi-
LANO INNOVATION DISTRICT RIGUARDANTE LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA UTILIZZATA PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015 SUCCESSI-
VAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO

REPUBBLICA ITALIANA
3 giugno 2020
L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno.
In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me MARCO FERRARI, notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano sono personalmente comparsi i signori

- SIMONA COLLARINI, nata a Pavia il giorno 15 agosto 1963, domiciliata per I'incarico
presso la sede dell’ente, che interviene al presente atto in rappresentanza dell’ente

"COMUNE DI MILANO"

con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, codice fiscale 01199250158, nella sua
qualita di Direttore Urbanistica, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 71
dello Statuto Comunale come risulta dalla determinazione Sindacale del Comune di
Milano in data 2 agosto 2019 n. 0350496/2019 di protocollo generale che, in copia
conforme all’'originale, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, munita degli occor-
renti poteri in forza di (i) delibera n. 1654 in data 4 ottobre 2019 della Giunta Comunale
portante adozione del Programma Integrato di Intervento, (ii) delibera n. 129 in data
31 gennaio 2020 della Giunta Comunale portante approvazione del Programma Inte-
grato di Intervento e (iii) determina del giorno 1 giugno 2020 atto n. DD 3738, docu-
menti che, in copia conforme all’originale, si allegano al presente atto, in unica fasci-
colazione, sotto la lettera "B"

(di seguito “Comune di Milano”);

- SARA AUGUSTA MORLACCHI, nata a Legnano il giorno 4 luglio 1970, domiciliata
per la carica presso la sede dell’'ente, che interviene al presente atto in rappresentanza
dell’ente:

"COMUNE DI RHO"

con sede in Rho, Piazza Visconti 23, codice fiscale 00893240150, nella sua qualita di
Direttore dell'Area Pianificazione, Gestione e Tutela del Territorio e Lavori Pubblici, ai
sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici del Comune di Rho, come risulta dal decreto Sindacale in data 9 gennaio
2017 n. 1/2017 che, in copia conforme all’'originale, si allega al presente atto sotto la
lettera “C”, munita degli occorrenti poteri in forza di (i) delibera n. 242 in data 8 ottobre
2019 della Giunta Comunale portante adozione del Programma Integrato di Intervento,



(ii) delibera n. 14 in data 31 gennaio 2020 della Giunta Comunale portante approva-
zione del Programma Integrato di Intervento e (iii) determinazione che detta rappre-
sentante dichiara essere al n. 469 del giorno 1 giugno 2020, documenti che, in copia
conforme all’originale, si allegano al presente atto, in unica fascicolazione, sotto la let-
tera "D"

(di seguito “Comune di Rho")

(“Comune di Milano” e “Comune di Rho” insieme i “Comuni” oppure le “Amministra-
zioni Comunali”)

- MARCO CARABELLLI, nato a Milano il giorno 20 agosto 1972, domiciliato per la ca-
rica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della
societa

"Arexpo S.p.A."

con sede in Milano, Via Cristina Belgioioso n. 171, capitale sociale Euro
100.080.424,10, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale
07468440966, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1960692, nella sua qualita
di Direttore Generale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 29 mag-
gio 2020, n. 4501/2278 di repertorio a mio rogito che, in copia conforme all’'originale,
si allega al presente atto sotto la lettera “E”

(di seguito “Arexpo” o “Soggetto Attuatore”);

- MASSIMO TIVEGNA, nato a Massa il giorno 18 giugno 1964, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della societa

“GSD Real Estate S.r.I”

con sede in Milano, via Borgogna n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, sezione or-
dinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 10245890966, Repertorio Economico
Amministrativo n. MI-2516276, nella sua qualita di Amministratore Delegato, munito
degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2
giugno 2020 che, in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sotto la let-
tera “F”

(di seguito “Istituto Galeazzi” o “GSDRE”);

- ELIO FRANZINI, nato a Milano il giorno 19 maggio 1956, domiciliato per la carica
presso la sede dell’ente, che interviene al presente atto in rappresentanza dell’ente

"Universita degli Studi di Milano"

con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, istituzione Universitaria autonoma
legalmente riconosciuta e munita di personalita giuridica, istituita con Regio Decreto n.
2102 del 30 settembre 1923, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, n. 239
del giorno 11 ottobre 1923, codice fiscale 80012650158, nella sua qualita di Rettore
dell'universita medesima, munito degli occorrenti poteri in forza delibera del Consiglio



di Amministrazione in data 26 maggio 2020 che, in copia conforme all’originale, si al-
lega al presente atto sotto la lettera “G”

(di seguito “UNIMI” ovvero I'“Universita Statale”);

- FRANCESCO MANDRUZZATO, nato a Vicenza il giorno 21 agosto 1973, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza
della societa

"Lendlease S.r.l."

con sede in Milano, Via della Moscova n. 3, capitale sociale Euro 10.400,00, intera-
mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, se-
zione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 13183270159, Repertorio Eco-
nomico Amministrativo n. MI-1626151, societa con unico socio, soggetta a direzione e
coordinamento di “Lendlease Europe Holdings Limited”, nella sua qualita di procura-
tore della societa medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale
in data 29 maggio 2020, n. 4511 di repertorio, a mio rogito, che, in copia conforme
all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera “H”

(di sequito “Lendlease” o “LL”);

- ENRICA ZABBAN, nata a Milano il giorno 24 gennaio 1953, domiciliata per l'incarico
in Milano, Via Metastasio n. 5, che interviene al presente atto in rappresentanza della
societa:

"ANAS - Societa per Azioni"

con sede in Roma, Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00,
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, sezione ordinaria, al
numero di iscrizione e codice fiscale 80208450587, Repertorio Economico Ammini-
strativo n. RM-1024951, societa con unico socio, soggetta a direzione e controllo di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella sua qualita procuratore speciale della societa
medesima, munita degli occorrenti poteri in forza di procura in data 3 giugno 2020, a
rogito notaio Federico Elicio di Roma, repertorio n. 844, come infra allegata

(di seguito “ANAS”);

- MARIA CRISTINA PINOSCHI, nato a Livorno il giorno 23 giugno 1956, domiciliata
per l'incarico presso la sede dell’ente, che interviene al presente atto in rappresen-
tanza dell’'ente

"Citta Metropolitana di Milano"

con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, codice fiscale 08911820960, nella sua qualita di
Direttore dell’Area Infrastrutture, come risulta dal decreto del Sindaco Metropolitano in
data 18 luglio 2018 n. 174/2018, munita degli occorrenti poteri in forza di decreto del
Sindaco Metropolitano in data 25 maggio 2020 n. 71/2020 che, in copia conforme
all’originale, si allega al presente atto sotto la lettera "I"

(di seguito “Citta Metropolitana” o “CM”);



- LUCA CAVACCHIOLI, nato a Teramo il giorno 8 ottobre 1977, domiciliato per la
carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della
societa:

"Rete Ferroviaria Italiana - Societa per Azioni"

con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro
31.528.425.067,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma,
sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01585570581, Repertorio
Economico Amministrativo n. RM-758300, societa con unico socio, soggetta a dire-
zione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella sua qualita di pro-
curatore della societa medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di procura in
data 1 febbraio 2017, n. 82.109/22.343 di repertorio notaio Paolo Castellini di Roma
che, in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sotto la lettera “J”

(di seguito “RFI”);

- FABIO IGINIO TERRAGNI, nato a Milano il giorno 9 dicembre 1960, domiciliato per
la carica presso la sede dell’ente, che interviene al presente atto in rappresentanza
dell’ente:

"Fondazione Human Technopole"

con sede in Milano, Via Cristina Belgioioso n. 171, presso Palazzo ltalia, persona giu-
ridica riconosciuta ed iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso
la Prefettura di Milano al n. 1636 della pagina 6300 del volume 8, codice fiscale n.
97821360159, nella sua qualita, fra I'altro, di procuratore speciale, munito degli occor-
renti poteri in forza di procura speciale in data 22 maggio 2020, n. 842 di repertorio, a
rogito notaio Federico Elicio di Roma che, in copia conforme all’originale, si allega al
presente atto sotto la lettera “K”

(di seguito la “Fondazione HT” ovvero “HT”).
Detti comparenti, della cui identita personale io notaio sono certo
PREMETTONO QUANTO SEGUE.
SEZIONE | - DEFINIZIONI

Vengono di seguito indicate le seguenti definizioni, oltre a quelle gia risultanti dal testo
dell’atto ed a quelle gia presenti nelle Norme Tecniche Attuative (di seguito “NTA”) che
si allegano al presente atto sotto la lettera "L":

“Accordo Quadro”: &€ I'accordo sottoscritto tra Arexpo ed EXPO 2015 S.p.A. con atto
in data 1 agosto 2012 n. 68.560/18.852 di repertorio notaio Giuseppe Calafiori di Mi-
lano, in forza del quale Arexpo ha concesso in diritto di superficie ad EXPO 2015
S.p.A., fino al 30 giugno 2016, le aree destinate all’Esposizione;

“Altri Proprietari del Sito”: sono i soggetti proprietari di porzione del Sito diversi da
Arexpo;

“ANAS”: & un soggetto sottoscrittore della presente convenzione in quanto proprietario
di alcune aree del Sito;



“Arexpo”: € il soggetto Attuatore della presente convenzione e proprietario della mag-
gior parte delle aree del Sito;

“Campo Base’: area logistica realizzata per 'Esposizione Universale del 2015;
“ATU”: Ambito di Trasformazione Urbana;

“Cardo e Decumano”: |l Cardo e il Decumano costituiscono le infrastrutture principali
all'interno del Parco Tematico e svolgono una fondamentale funzione di collegamento
e accessibilita (dell'intero Ambito PIl) tra Funzioni Urbane Private e Funzioni Pubbli-
che;

“Cascina Triulza”: rappresenta il compendio immobiliare meglio identificato nella ta-
vola allegata al presente atto sotto la lettera "M";

“CM’: & un soggetto sottoscrittore della presente convenzione in quanto, essendo pro-
prietaria di alcune aree di demanio stradale, risulta destinataria di effetti derivanti dalla
presente Convenzione;

“Comune di Milano”: € un soggetto sottoscrittore della presente convenzione;
“Comune di Rho”: & un soggetto sottoscrittore della presente convenzione;
“CSC”: Concentrazione Soglia di Contaminazione

‘Documento di Scoping”: Documento Preliminare a valere sulle procedure ambientali
di VAS e VIA

“ERS”: Edilizia Residenziale Sociale;

“‘Esposizione”: indica I'evento dell’esposizione universale 2015 svolto da EXPO 2015
S.p.A;

“‘EXPO 2015 S.p.A.”: societa istituita per la realizzazione del’Esposizione;

“‘GSD” 0 “GSDRE”: & un soggetto sottoscrittore della presente convenzione quale pro-
prietario di alcune aree del Sito nonché destinatario di obblighi convenzionali in quanto
Ancora Pubblica;

“‘HT”: & un soggetto sottoscrittore della presente convenzione, il quale utilizza alcune
aree del Sito in forza di quanto indicato nella successiva Sezione IV ed € destinatario
di obblighi convenzionali in quanto Ancora Pubblica;

“LL": & un soggetto sottoscrittore della presente convenzione in quanto promissario
acquirente del diritto di superficie di alcune aree del Sito;

“Parco Territoriale™: area oggetto di studio per successivi sviluppi riferita all’ambito cd
del “Nord-Ovest” Milano;

“Pll (MIND)”: € il programma integrato di intervento per la riqualificazione dell’area uti-
lizzata per I'esposizione universale 2015;

“PGT”: Piano di Governo del Territorio;



“‘Primo Parere Motivato VAS”: provvedimento espresso dall’Autorita Competente in
materia ambientale, d’Intesa con I'Autorita Procedente, alla luce della proposta di
Piano/Programma e Rapporto Ambientale quale presupposto per la prosecuzione del
procedimento di approvazione del Piano/Programma;

“‘RFI”: € un soggetto sottoscrittore della presente convenzione in quanto proprietario di
alcune aree del Sito;

‘RUP”: Responsabile Unico del Procedimento;
‘RPU”: Responsabile del Procedimento Urbanistico;

‘ROUA": Responsabile del Procedimento per la Realizzazione delle Opere di urbaniz-
zazione e delle Attrezzature;

“Sito”: area utilizzata per I'esposizione universale 2015, ricompresa nel perimetro del
PIl (MIND);

“TPL”: Trasporto Pubblico Locale

“UNIMI”: € un soggetto sottoscrittore della presente convenzione quale promissario
acquirente di alcune aree del Sito, nonché destinatario di obblighi convenzionali in
quanto Ancora Pubblica;

“‘Unita d’Intervento”: sono le aree dell’*Ambito PII” destinate all’Esposizione anche
per la Fase post Expo individuate in Unita d’Intervento 1, 3 e 4;

“Ulteriori Urbanizzazioni”; sono le urbanizzazioni non comprese nelle “Opere di Ur-
banizzazione”;

“Urbanizzazioni Esistenti”; sono le urbanizzazioni come sopra descritte in “Opere di
Urbanizzazione”;

“Urbanizzazioni di Completamento”; sono le urbanizzazioni come sopra descritte in
“Opere di Urbanizzazione”;

“UT”: Indice di Utilizzazione Territoriale, indice per il conteggio della superficie edifica-
toria;

“VAS”: Valutazione Ambientale Strategica;

“VIA”: Valutazione di Impatto Ambientale.

| termini hanno il medesimo significato sia al singolare che al plurale.
SEZIONE Il — ESPOSIZIONE UNIVERSALE E FASE POST EXPO

i.  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 7471 (pub-
blicato sul BURL n. 32, Sezione Ordinaria, 8 agosto 2011) & stato approvato, ai
sensi dell’art. 34 del d.Igs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., I'accordo di pro-
gramma tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Co-
mune di Rho, Poste Italiane S.p.A. e con I'adesione delle societa EXPO 2015
S.p.A. ed Arexpo, finalizzato a consentire la realizzazione dell’Esposizione Uni-



Vi.

Vii.

versale 2015 (di seguito anche solo “Esposizione”), anche attraverso la defini-
zione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione delle aree prescelte
successivamente allo svolgimento dell’evento (di seguito anche solo “Accordo
di Programma”);

in esecuzione all’Accordo di Programma, nonché all’accordo quadro sottoscritto
in data 1 agosto 2012 tra Arexpo ed EXPO 2015 S.p.A. (repertorio n.
68.560/18.852, a rogito notaio Giuseppe Calafiori di Milano), Arexpo ha con-
cesso in diritto di superficie ad EXPO 2015 S.p.A. fino al 30 giugno 2016, le
aree destinate allEsposizione al fine di consentire la realizzazione delle infra-
strutture e delle opere (permanenti e temporanee) necessarie per 'effettuazione
dell’evento;

prima dell’inizio del’Esposizione, EXPO 2015 S.p.A. ha urbanizzato le aree in
oggetto provvedendo alla realizzazione delle infrastrutture anche viabilistiche di
accesso e di servizio, molte delle quali situate all'interno del sito destinato ad
accogliere I'Esposizione;

successivamente allo svolgimento del’Esposizione, con atto integrativo all’ac-
cordo quadro di cui alla precedente premessa (ii) ed atto di ricognizione sotto-
scritto in data 21 aprile 2016, Arexpo ed EXPO 2015 S.p.A. hanno regolato i
reciproci rapporti e, a seguito della cessazione del diritto di superficie di cui alla
precedente premessa (ii), le aree sono tornate nella piena disponibilita di
Arexpo che ha acquisito anche la proprieta della maggior parte delle opere e
delle infrastrutture ivi insistenti e realizzate da Expo 2015 S.p.A.;

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 30 maggio 2016, n.
432 (pubblicato sul BURL n. 23, Sezione Ordinaria, 6 giugno 2016) & stato ap-
provato l'atto integrativo dell’Accordo di Programma di cui alla precedente pre-
messa (i) per lo svolgimento delle attivita connesse alla gestione del sito EXPO
Milano 2015 nella fase transitoria del post evento — c.d. “Fase Post Expo” (di
seguito anche solo “Atto Integrativo”);

I'Accordo di Programma ha definito la disciplina urbanistica applicabile alle aree
destinate all’Esposizione anche per la c.d. Fase post Expo e ha, allo scopo,
individuato 4 Unita di Intervento prevedendo in particolare che la riqualificazione
delle Unita d’Intervento n. 1 (Comune di Milano), 3 (Area di Cascina Triulza in
Comune di Milano) e 4 (Comune di Rho) venisse attuata mediante un pro-
gramma integrato di interventi (in seguito anche solo “PII”) (o atto equipollente),
da redigersi ai sensi degli artt. 87 e ss. della L.R. n. 12/2005 e in conformita alla
variante urbanistica contestualmente approvata;

con atto convenzionale stipulato in data 20 maggio 2016 tra Comune di Milano
ed Arexpo, successivamente integrato con Addendum del 28 luglio 2017, i me-
desimi hanno condiviso le modalita attuative e la disciplina per la realizzazione
sia degli interventi di mantenimento e riutilizzo di manufatti esistenti, che per la
realizzazione di nuovi manufatti temporanei, nel periodo transitorio del “Fast
Post Expo”;



viii.

Xi.

Xii.

con la conclusione di Expo Milano 2015, Arexpo ha avviato un percorso tecnico,
giuridico ed economico finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione del Sito
che prevede, tra I'altro, la futura cessione a vario titolo da parte di Arexpo di
porzioni dell’area e di manufatti assoggettati al Pll a propri aventi causa; in data
30 marzo 2017, il Collegio di vigilanza dell’Accordo di Programma di cui alla
premessa (i) ha attestato la vocazione scientifica e sperimentale dell’area as-
soggettata al PII;

in occasione della realizzazione dei lavori propedeutici all’Esposizione, EXPO
2015 S.p.A. ha provveduto ad eseguire gli interventi di bonifica dei terreni (suolo
e sottosuolo), a seguito dei quali sono stati rilasciati i certificati di avvenuta bo-
nifica che attestano il raggiungimento di concentrazioni soglia di contamina-
zione per la destinazione d’'uso verde/residenziale (colonna A, Tabella 1, dell’al-
legato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006) per I'intero Sito,
fatta eccezione per la sede dei parcheggi e della fascia perimetrale del Sito
destinata a sede delle viabilita rispetto alle quali gli obiettivi di riferimento sono
quelli per la destinazione industriale e commerciale (Colonna B, Tabella 1, alle-
gato 5 al Titolo V, Parte Quarta del d.Igs. n. 152/2006). A seguito del provvedi-
mento commissariale n. 5 del giorno 8 agosto 2013, EXPO 2015 S.p.A. ha va-
lutato di mantenere su una porzione di Sito uno strato di riporto, le cui analisi
hanno confermato il rispetto delle CSC per 'uso industriale e commerciale e |l
rispetto dei test di cessione;

SEZIONE Ill - SITO EXPO

Arexpo risulta oggi proprietaria della maggioranza delle aree che compongono
I'ambito di PII, queste ultime della superficie catastale complessiva pari a mq.
1.042.051, fatte salve eventuali rideterminazioni derivanti da misurazioni cata-
stali nel frattempo intervenute e/o che interverranno in considerazione della nor-
male tolleranza catastale e cosi come meglio individuate al successivo art. 1.1,
acquisite in forza degli atti di provenienza di cui all’elenco che si allega al pre-
sente atto sotto la lettera “N”;

rispetto alla superficie complessiva del Pll approvato pari a 1.044.102 mq., la
stessa viene rideterminata in 1.042.051 mq. a seguito di verifiche notarili sugli
atti di provenienza, da cui &€ emersa, per errore nelle pratiche catastali, una dif-
ferenza di 2.051 mq. in difetto sul dato complessivo della superficie catastale
(corrispondente ad una s.l.p. paria 1.067 mq.); si da atto che la s.I.p. realizzabile
da Arexpo viene conseguentemente rideterminata in mq. 474.183 senza che
questo infici altri contenuti del PlI, trattandosi di riduzione della s.l.p. realizzabile
ed ininfluente sugli obblighi prestati dal Soggetto Attuatore;

GSDRE - con atto in data 12 giugno 2018, n. 169.754/30.760, a rogito notaio
Alfonso Colombo di Milano — ha acquistato da Arexpo una parte delle aree pre-
cedentemente utilizzate per la realizzazione dellEsposizione e risulta, quindi,
proprietario di una parte delle aree che attualmente compongono I'ambito del
Pll, della superficie catastale complessiva pari a mqg. 50.000, meglio individuate
al successivo art. 1.2;



Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Arexpo ha indetto una gara a procedura ristretta ad unico lotto, ai sensi dell'ar-
ticolo 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per I'affidamento dell'ideazione,
dello sviluppo e della gestione di un progetto di “Rigenerazione Urbana”
dell’Area ex Expo 2015 a supporto di Arexpo, come da Bando di gara pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 3 gennaio 2017 e sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 9 gennaio 2017, con cui la stessa
Arexpo ha inteso selezionare un operatore economico con il quale stipulare un
contratto quadro misto di appalto e concessione, suddiviso in due Fasi, aventi,
rispettivamente, ad oggetto: (i) un appalto di servizi di Advisory tecnica, econo-
mica e finanziaria a supporto di Arexpo (di seguito “Fase 1) e (ii) una conces-
sione per la gestione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie con-
cernente I'area ex Expo Milano 2015, per la parte non riservata ad Arexpo (di
seguito “Fase 2”) in riferimento alla quale il proprietario superficiario acquisira
la titolarita di tutti o parte dei diritti edificatori di cui al PIl, unitamente ai relativi
oneri convenzionali;

il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Lendlease (mandata-
ria) e Carlo Ratti Associati S.r.l., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Sy-
stematica S.r.l., SEC S.p.A., LAND ltalia S.r.l. (mandanti) & risultato aggiudica-
tario della predetta gara e con determina n. 124 del 9 novembre 2017, Arexpo
ne ha disposto I'aggiudicazione e, quindi, in data 5 marzo 2018, Arexpo e Lend-
lease hanno sottoscritto il citato contratto quadro e in data 6 marzo 2018 il con-
nesso contratto di appalto di servizi;

le societa mandanti del raggruppamento di cui alla precedente premessa (xiv)
hanno esercitato il recesso dal medesimo ai sensi dell’art. 48, comma 19 del D.
Lgs. n. 50/2016, convenendo che le residue attivita previste dal contratto quadro
di cui al precedente punto (xiv) venissero eseguite da Lendlease, avendo
quest’ultima, tutti i requisiti necessari a tal fine; per I'effetto, il raggruppamento
in questione é stato sciolto con atto in data 27 marzo 2019, n. 51.168/25.360, a
rogito notaio Ciro De Vivo di Milano;

con atto in data 12 aprile 2019, n. 5.275/3.709 di repertorio notaio Carlotta Do-
rina Stella Marchetti di Milano, trascritto nei Registri Immobiliari di Milano 1 in
data 3 maggio 2019 ai numeri 33464/2242 e nei Registri Immobiliari di Milano
2 in data 3 maggio 2019 ai numeri 55822/36622, Arexpo e Lendlease hanno
sottoscritto un contratto di concessione base per la gestione e trasformazione
di parte delle aree oggetto del Pll (di seguito “Aree Base”), impegnandosi a
costituire su di esse un diritto di superficie per la durata di 99 anni, fatta preci-
sazione che con successivo atto in pari data n. 5276/3710 di repertorio del me-
desimo notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti, Arexpo e Lendlease hanno sot-
toscritto ulteriore atto di concessione aggiuntiva;

SEZIONE IV — HUMAN TECHNOPOLE

lart. 5 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, nel’ambito della disciplina concer-
nente le iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per Expo Milano 2015,
ha attribuito alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito anche solo



XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXii.

XXiii.

“lIT”) un primo contributo economico per la realizzazione di un progetto scienti-
fico e di ricerca da attuarsi anche utilizzando parte dell’area utilizzata per 'Expo
Milano 2015, ove necessario, previo suo adattamento;

con il D.P.C.M. del 16 settembre 2016, € stato approvato il progetto scientifico
e diricerca multidisciplinare integrato in tema di salute, genomica e data science
elaborato da lIT denominato “Human Technopole” (in seguito anche solo il “Pro-
getto HT”) ed autorizzato I'avvio da parte di lIT della realizzazione infrastruttu-
rale, logistica, tecnologica ed organizzativa dello stesso nel limite massimo delle
risorse finanziarie previste dall’art. 5, comma 2, del D.L. 25 novembre 2015, n.
185 a favore di lIT;

in particolare, il Decreto di cui al precedente punto ha disciplinato le modalita di
avvio delle attivita di realizzazione del Progetto HT, affidando all'llT ed alla strut-
tura di progetto appositamente istituita al suo interno, nelle more dell’'operativita
dell’ente di cui alla premessa del predetto Decreto, 'adozione delle misure or-
ganizzative e delle soluzioni gestionali dedicate, nonché la definizione degli
aspetti logistici ed organizzativi relativi alle operazioni di avvio della costituzione
del polo di ricerca che realizzera il Progetto HT curando, a tal fine, il raccordo
operativo tra il Progetto HT ed Arexpo;

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi 116 e ss.) ha istituito la fon-
dazione per la realizzazione del Progetto HT di cui alla premessa del Decreto
indicato alla precedente premessa (xviii), disciplinandone le modalita di costitu-
zione, di finanziamento, di avvio dell'operativita, nonché il regime fiscale e ha
contestualmente previsto che Arexpo possa avvalersi, sulla base di conven-
zioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pub-
blici, nonché delle rispettive societa in house (art. 1, comma 136);

per la costituzione della Fondazione HT e per la realizzazione del Progetto HT,
la predetta Legge (art. 1, comma 121) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di
euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per
i 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021,
di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal
2023, prevedendo altresi che il contributo in questione venga erogato sulla base
dello stato di avanzamento del Progetto HT;

in data 3 agosto 2017, Arexpo ed lIT hanno sottoscritto, secondo le prerogative
attribuite ad IIT di cui sopra, un accordo quadro con il quale € stata disciplinata
la fase di avvio della realizzazione del Progetto HT sull’area;

in data 22 dicembre 2017, Arexpo ed IIT hanno sottoscritto un contratto di co-
modato (registrato a Genova il 17 gennaio 2018, al n. R017013, serie 3), alla
stregua del quale Arexpo ha consegnato ad IIT, nelle more della realizzazione
dei lavori di rifunzionalizzazione dei manufatti esistenti sul sito di proprieta di
Arexpo ed oggetto di insediamento da parte dei ricercatori del Progetto HT,
nonché della realizzazione di un nuovo edificio sull’area, alcune porzioni del
manufatto denominato “Palazzo Italia”, al fine di consentire un primo insedia-
mento da parte dei predetti ricercatori;
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XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXii.

con D.P.C.M. 27 febbraio 2018, & stata compiutamente disciplinata la Fonda-
zione HT e con D.P.C.M. 27 marzo 2018, & stato approvato lo Statuto della
Fondazione HT;

con atto in data 1 febbraio 2019, Fondazione HT & formalmente subentrata ad
IIT nel’accordo quadro di cui alla premessa (xxii) (registrato a Rho il 26 febbraio
2019 al n. 351, serie 3); successivamente, in data 27 settembre 2019, Arexpo
ed HT hanno sottoscritto un Atto integrativo del predetto contratto di comodato
in data 22 dicembre 2017 (registrato a Rho il 6 novembre 2019 al n. 1933, serie
3), concernente un’ulteriore porzione di Palazzo Italia dell’estensione di circa
800 (ottocento) mq.;

in data 24 maggio 2019 Arexpo ed HT hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa
ai sensi della L.R. n. 10 del 24 luglio 2018 con il quale Fondazione HT ha affi-
dato ad Arexpo I'attivita di committenza ausiliaria di cui all’art. 3 comma 1, lett,
m, n.2-3-4 del D. Lgs 50/2016, per lo svolgimento delle procedure di gara ed
esecuzione dei contratti relativi alla progettazione di un nuovo edificio che insi-
stera nel comparto su porzione di terreno da acquisirsi secondo le condizioni
da stabilire tra le Parti;

in data 19 dicembre 2019 Arexpo ed HT hanno sottoscritto una Lettera di Intenti,
nella quale le stesse hanno espresso la volonta, in caso di avveramento di de-
terminate concordate condizioni, di locare, ovvero acquistare e vendere il Com-
parto HT comprensivo degli immobili di cui allaccordo quadro di cui alla prece-
dente premessa (xxii) (il “Comparto HT”), stabilendo il contenuto di alcune clau-
sole di massima,;

SEZIONE V — UNIMI

in data 19 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione di UNIMI ha dato mandato
al Rettore per manifestare ad Arexpo l'interesse dell’ateneo a trasferire le pro-
prie facolta scientifiche nell’area assoggettata al PII, previa realizzazione di un
nuovo campus universitario (il “Campus”);

in riscontro alla manifestazione di interesse di cui alla precedente premessa
(xxviii), Arexpo ha confermato il suo interesse ad ospitare sull’area di sua pro-
prieta ed assoggettata al Pll il progetto Campus;

con Delibera di Giunta Regionale n. 7246 del 17 ottobre 2017, Regione Lom-
bardia ha individuato gli interventi prioritari a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione (“FSC”) per il periodo di programmazione 2014 - 2020 nel’ambito
dei quali & stato ricompreso il “Campus dell’'Universita Statale di Milano”;

in data 25 novembre 2016, il Governo ltaliano e la Regione Lombardia hanno
sottoscritto il c.d. “Patto per la Regione Lombardia” che prevede il finanziamento
dello Stato di parte cospicua dell'investimento necessario alla realizzazione del
Campus, per un importo di risorse a valere sul FSC pari ad Euro 130 milioni;

la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21 dicembre 2016 (c.d.
“‘legge di Stabilita 2017”) ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro per il 2017
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XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

per l'avvio delle attivita di progettazione propedeutiche alla realizzazione del
Campus (art. 1, comma 134);

in data 6 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico
di UNIMI hanno approvato l'avvio formale dell'iter procedimentale per la realiz-
zazione del Campus, disponendo un’istruttoria da parte degli uffici interni relati-
vamente, da una parte, all'individuazione della migliore procedura di affida-
mento da intraprendere e, dall’altra, alla disamina tecnica e valutazione di fatti-
bilita della proposta di concessione di lavori mediante finanza di progetto per-
venuta ad UNIMI da Lendlease Infrastructure (ltaly) S.r.l. in data 23 febbraio
2018;

in data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione di UNIMI ha valutato po-
sitivamente la proposta di concessione di lavori presentata da Lendlease Infra-
structure (ltaly) S.r.l., disponendo l'inclusione della realizzazione del Campus
nel primo aggiornamento della programmazione triennale delle opere pubbliche
dell’Universita, e la predisposizione della documentazione di gara alla base
della quale, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, sara posto
il progetto di fattibilita di Lendlease Infrastructure (Italy) S.r.l.;

nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di UNIMI ha approvato
il testo di una lettera di intenti da sottoscrivere con Arexpo avente ad oggetto la
disciplina della messa in disponibilita all’Universita delle aree rientranti nel PlII
sulle quali insistera il Campus;

in data 31 luglio 2018 Arexpo e UNIMI hanno sottoscritto la predetta lettera di
intenti;

con Delibera di Giunta regionale n. 1098 del 19 dicembre 2018, Regione Lom-
bardia ha assegnato ad UNIMI un contributo pari ad Euro 130.000.000 per la
realizzazione del Campus;

con atto in data 15 luglio 2019, n. 72459/14260 di repertorio, notaio Filippo Za-
bban di Milano, registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano DP Il il giorno 25
luglio 2019 al n. 16228 serie 1T, trascritto nei Registri Immobiliari di Milano 1 in
data 25 luglio 2019 ai numeri 59051/40165, Arexpo ed UNIMI hanno sottoscritto
un contratto preliminare di compravendita di un’area ricadente nell’ambito PII
dall’'estensione territoriale di circa 65.000 mq.;

in data 29 luglio 2019, UNIMI ha pubblicato il bando di gara per I'affidamento
del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione
e gestione della nuova sede del Campus presso I'area oggetto del preliminare
di cui alla precedente premessa, attraverso procedimento di finanza di progetto,
ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs 50/2016;

si da atto che la predetta procedura € attualmente in corso di svolgimento.

SEZIONE VI — GSDRE
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xlii.

xliii.

xliv.

xlv.

xlvi.

xlvii.

in relazione alle aree cedute da Arexpo a GSDRE all'interno dell’Unita di Inter-
vento n. 1 e dell’Unita 4, GSDRE ha programmato di realizzare strutture ospe-
daliere accreditate, la cui edificazione & stata autorizzata con Permesso di Co-
struire n. 200 del 30 maggio 2018 rilasciato dal Comune di Milano in conformita
alle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma
nelle riunioni del 30 marzo 2017, 27 luglio 2017 e 30 novembre 2017;

SEZIONE VIl - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

con determina dirigenziale del Comune di Milano n. 37 del 19 luglio 2017 & stata
avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

con istanza del 11 maggio 2018, atti P.G. n. 0208562/2018 e atti n. P.G. 28817
Arexpo ha presentato rispettivamente al Comune di Milano e al Comune di Rho
una proposta iniziale di PII;

con istanza del 1 ottobre 2018, atti P.G. n. 424157/2018 e atti n. P.G. 57207 del
2 ottobre 2018, Arexpo ha presentato rispettivamente al Comune di Milano e al
Comune di Rho una proposta definitiva di PIl in coerenza con quanto previsto
dall'Accordo di Programma e ai sensi dell'artt. 14 e 87 e ss. della L.R. 12/05 e
successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle previsioni dell’Ac-
cordo di Programma medesimo;

la proposta definitiva di Pll ha previsto la realizzazione di un insieme sistematico
di opere pubbliche e private, nonché di urbanizzazioni di interesse sovracomu-
nale (in parte gia esistenti e in parte da realizzarsi) volte a riqualificare I'area
che ha ospitato 'Esposizione attraverso la realizzazione di un ecosistema so-
stenibile in grado di far emergere una nuova comunita e di rappresentare un
modello esemplare per le rigenerazioni urbane future che svolga anche la fun-
zione di nuovo catalizzatore urbano, caratterizzato da un sostanziale mix fun-
zionale e sociale in grado di connettersi non solo alla comunita del centro di
Milano ma di costituire esso stesso, la ricucitura tra gli epicentri limitrofi, diven-
tando cosi area strategica per l'intero Paese, nonché una vera e propria citta
nella cittd che guarda al futuro con una visione che coniuga I'aspetto scientifico,
accademico e di cura dell’ambiente (“MIND”);

esaminata la documentazione trasmessa e rilevata la necessita di modifiche
progettuali ed integrazioni documentali, con nota del 24 ottobre 2018 (atto PG
466761/2018), i Comuni hanno interrotto formalmente i termini istruttori ai sensi
dellart. 14 comma 1 della L.R. 12/2005, rinviando all’acquisizione del parere
motivato dell’Autorita Competente per la VAS — presupposto per la prosecu-
zione del procedimento di approvazione del Pll — oltre che all’acquisizione della
documentazione integrativa e delle modifiche progettuali richieste, la nuova de-
correnza dei termini per la conclusione della fase istruttoria e la conseguente
adozione del PII;

in data 21 dicembre 2018, a seguito della valutazione del Documento di Sco-
ping, & stato pubblicato il Rapporto Ambientale VAS. Il 17 gennaio 2018 si &
svolta la Prima Conferenza di Valutazione VAS, il 26 settembre 2018 il Forum
aperto al pubblico e, il 28 gennaio 2019 la Seconda Conferenza di Valutazione.
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Xlviii.

xlix.

liv.

Ivi.

In data 17 maggio 2019, con determina dirigenziale 172 del 17 maggio 2019, &
stato formulato il Primo Parere Motivato VAS ed in data 30 settembre 2019 &
stata sottoscritta la Dichiarazione di Sintesi;

la proposta di Pll & stata inoltre sottoposta nelllambito dell'istanza di Provvedi-
mento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR - ai sensi dell’art. 27-bis del D.
Lgs 152/2006 in data 25 gennaio 2019, conclusosi con Delibera di Giunta Re-
gionale n. X1 /2826 del 10 febbraio 2020 emesso da Regione Lombardia (pub-
blicato sul BURL Serie ordinaria n. 7 il 14 febbraio 2020);

ad esito degli approfondimenti istruttori e del confronto tra Comuni e Arexpo,
quest’ultima, ha integrato la proposta definitiva di Pll in data 2 agosto 2019 atto
P.G. del Comune di Milano n.348723/2019 e PG del Comune di Rho n. 46253
e in data 30 settembre 2019 PG del Comune di Milano n. 430755/2019 e PG
del Comune di Rho n. 55996 e infine in data 4 ottobre 2019 PG del Comune di
Milano n. 439939 e PG del Comune di Rho n. 57015;

la proposta di Pl per come integrata, a seguito dell’istruttoria effettuata dai com-
petenti Uffici Comunali di Milano e Rho, €& risultata ammissibile e conforme
allAccordo di Programma, ai rispettivi PGT e alla disciplina della citata L.R. n.
12/2005 e s.m.i.;

la proposta di Pll istruita dai due Comuni € stata altresi valutata positivamente
dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma nella seduta del 25 luglio
2019;

il Pl &€ stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1654
e con delibera di Giunta Comunale di Rho n. 242 rispettivamente in data 4 otto-
bre 2019 e 8 ottobre 2019, che trovansi allegati — unitamente alle delibere di cui
alla successiva premessa (liv) — al presente atto rispettivamente sotto le lettere
‘B” e “D”;

in data 23 gennaio 2020, con determina dirigenziale n. 394 del 23 gennaio 2020,
e stato formulato il Parere Motivato Finale VAS ed in pari data & stata sotto-
scritta la Dichiarazione di Sintesi Finale VAS;

il PII & stato approvato, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 14 della L.R.
12/2005, con deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 129 e con deli-
bera di Giunta Comunale di Rho n. n. 14 entrambe in data 31 gennaio 2020,
che trovansi allegate — unitamente alle delibere di cui alla precedente premessa
(lii) — al presente atto rispettivamente sotto le lettere “B” e “D”;

tutti gli allegati delle citate deliberazioni di cui alle precedenti premesse (lii) e
(liv), nonché i residui allegati delle citate deliberazioni di approvazione, deposi-
tati in originale presso il Comune di Milano e il Comune di Rho, non sono mate-
rialmente allegati al presente atto;

ai fini dell'attuazione delle attivita relative alla realizzazione delle opere di urba-
nizzazione e/o dell'attrezzatura di servizio pubblico previste dal PlI, il Soggetto
Attuatore e i Comuni hanno nominato, per quanto di rispettiva competenza, il
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile del Procedi-
mento Urbanistico (RPU) e il Responsabile del Procedimento per la Realizza-
zione delle Opere di urbanizzazione e delle Attrezzature (ROUA) in coerenza
con quanto disciplinato dalla delibera della Giunta comunale di Milano n. 1117
del 10 gennaio 2013 (e s.m.i.) avente ad oggetto "Linee guida per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico
o generale nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi"; in particolare con
l'incarico attribuito da Arexpo, il RUP ha assunto il ruolo di responsabile dei
lavori, sia in fase di progettazione sia di esecuzione delle opere e delle attrez-
zature, in coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici lavori, servizi
e forniture, nonché ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la facolta di delegare la
funzione;

lvii.  Arexpo ha avviato, gia nel 2017, l'iter istruttorio finalizzato alla sdemanializza-
zione delle aree relative agli ex alvei del Torrente Guisa ricompreso nel reticolo
principale individuato da Regione Lombardia, nonché dei cavi Viviani e Tosolo
individuati dal Reticolo Minore del Comune di Milano, il cui corso € stato deviato
ai fini della predisposizione dell’area per lo svolgimento dell’esposizione Univer-
sale del 2005 e la cui funzionalita idraulica & cessata; a tal fine, ha depositato,
presso I'’Agenzia del Demanio, l'intera documentazione prevista dal D.G.R.
7120212 del 14 gennaio 2005 (BURL n. 5/2005) ai fini dello dell’espressione del
parere del Ministero delllAmbiente in merito alla procedura in esame.

Tutto cido premesso, e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, detti
comparenti, tutti come rispettivamente rappresentati ed autorizzati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
ARTICOLO 1 — AMBITO DEL PIl E ASSETTO PROPRIETARIO

1.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente
atto, facendo riferimento al Tipo catastale in scala 1:1.000 che si allega al presente
atto sotto la lettera "O", le aree oggetto del Pl di proprieta del Soggetto Attuatore, sono
indicate per una superficie catastale complessiva di mqg. 886.952 (ottocentottantasei-
milanovecentocinquantadue) cosi come meglio specificata nell’elenco che si allega al
presente atto sotto la lettera numero "P" e precisamente:

a) area indicata in tinta rosa, per una superficie catastale pari a mq. 766.750
(settecentosessantaseimilasettecentocinquanta) individuata nella Mappa di
Milano;

b) area indicata in tinta gialla, per una superficie catastale pari a mq. 120.202
(centoventimiladuecentodue) individuata nella Mappa di Rho.

1.2 L'Ambito PII, oltre alle aree di cui al punto precedente, comprende altresi le
seguenti aree, gia di proprieta comunale o di proprieta di soggetti terzi, oggetto in tutto
o in parte di interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e attrezzatura di
servizio connesse alla trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi della presente
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convenzione, di opere pubbliche e di interesse generale (convenzionate, accreditate
e/o asservite), e precisamente:

a) area di proprieta del Comune di Rho (parcheggio di interscambio) indicata
in tinta gialla nell’elaborato che si allega al presente atto sotto la lettera "Q",
della superficie indicativa di mq 22.972 (ventiduemilanovecentosettantadue)
, individuata al Catasto Terreni del Comune di Rho al foglio 36, mappali 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 413, 414, 415, 416, 419,
421, 423, 424, 425, 427, 489, 490, 562, 563 e 798;

b) area di proprieta di GSDRE indicata in tinta gialla nell’elaborato che si allega
al presente atto sotto la lettera "R", della superficie indicativa di mq 50.000
(cinquantamila), individuata (i) al Catasto Terreni del Comune di Milano al
foglio 3, mappali 9, 104, 148, 151 e 155 e (ii) al Catasto Terreni del Comune
di Rho al foglio 36, mappali 945, 947 e 948.

1.3 L'Ambito PII, oltre alle aree di cui ai punti precedenti, comprende le seguenti
aree di proprieta di terzi, considerate residuali:

a) area di proprieta di RFl indicata in tinta gialla nell’elaborato che si allega al pre-
sente atto sotto la lettera "S", della superficie indicativa di mqg. 6.951 (seimila-
novecentocinquantuno), individuata (i) al Catasto Terreni del Comune di Milano
al foglio 4, mappale 67 e (ii) al Catasto Terreni del Comune di Rho al foglio 36,
mappali 370, 491, 593, 665, 666, 667, 668 e 669 e al foglio 37, mappali 263,
375, 379, 387, 388, 396, 397 e 398;

b) area di proprieta di ANAS indicata in tinta gialla nell’elaborato che si allega al
presente atto sotto la lettera "T", della superficie indicativa di mqg. 13.755 (tredi-
cimilasettecentocinquantacinque), individuata al Catasto Terreni del Comune di
Milano al foglio 6, mappale 11 parte, al foglio 27 mappali 97, 126 parte, 129,
130, 134, 135, 136, 63, 73, 74,77, 86, 138, 139, 140, 150, 151, 152, 226, 227,
228, 229, 407,417,571, 572,573, 418, 577,578, 419, 566, 568, 569, 570, 420,
561, 562, 421, 558, 559, 560, 422, 574, 575, 576, 427, 459, 460, 461, 462, 589,
590, 591, 594 e 595.

ANAS, fermo restando il perfezionamento delle Convenzioni regolatorie da finalizzare
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria Autostrade per
I'ltalia S.p.a — ASPI, interviene, rimanendo estranea ad ogni altro onere o adempi-
mento, esclusivamente al fine di confermare l'impegno alla cessione, al Comune di
Milano, delle predette aree come riportate nell’elaborato sopra allegato sotto la lettera
"T", a seguito di espressa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Tra-
sporti di cui alla nota prot.n. 0091211-P del 26 giugno 2012, subordinatamente al ri-
spetto delle condizioni limitative, di riduzione della superficie da cedere, per la tutela
delle sedi e interessi autostradali e fermo restando che non dovra essere ceduta al-
cuna area fino ad una distanza minima di metri 30 dal ciglio del pavimentato autostra-
dale attuale.

ANAS e il Comune di Milano si riservano di individuare il destinatario finale degli effetti
del contratto o di parte di essi, ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.
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1.4 Le Parti danno atto che le aree indicate in tinta gialla, nell’elaborato “Aree ex
Alvei” che si allega al presente atto sotto la lettera "U", della superficie indicativa di mq
12.252 (dodicimiladuecentocinquantadue) individuata al Catasto Terreni del Comune
di Milano come segue:

a. Torrente Guisa/Fugone Merlata: foglio 5, mappali 621, 622, 628, 567,
568, 569, 570, 571, 642, 641, 572, 573, 626, 575, 577 e 578 e foglio 26,
mappali 264 e 263;

b. Cavo Viviani: foglio 4 mappali 113, 114, 250, 258, 138, 140 e 145 e foglio
5 mappali 99, 483, 618, 545, 546, 547, 549, 550 e 551;

c. Fontanile Tosolo: foglio 3, mappali 77, 118 e 171, foglio 4 mappali 193,
196, 197,198, 254, 257,163, 178, 28, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248 e 249, foglio 5, mappali 597, 629, 630, 631, 632, 633, 606, 602,
610, 599, 637, 479 e 616, foglio 26 mappali 257, 258, 259 e 247,

sono tuttora aree demaniali in quanto ex alvei dei corsi d’acqua Guisa, Tosolo e Viviani.

A ragione di tale attuale condizione giuridica non costituiscono oggetto della presente
convenzione ed Arexpo si impegna: (i) ad ottenere, nel piu breve tempo possibile la
sdemanializzazione di dette aree, nonché (ii) ad integrare corrispondentemente la pre-
sente convenzione, con apposito atto — del quale la relativa bozza si allega al presente
atto sotto la lettera "V" — e previa comunicazione al Comune di Milano e al Comune di
Rho, mantenendo tutti i termini invariati, salvo quelli per i quali si pone strettamente
necessaria la relativa modifica, una volta che avra debitamente acquisito la proprieta
e con essa la libera disponibilita delle aree stesse.

1.5 Le Partidanno atto che le aree di cui all’elaborato “Reliquati Acque” che si allega
al presente atto sotto la lettera “W”, della superficie indicativa di mq. 2088 (duemilaot-
tantotto), sono identificate come segue:

a) Reliquati Acque: aree in tinta azzurra, censite al Catasto Terreni del Comune di
Milano al foglio 3, mappali 137, 138 e 139, al foglio 7 mappale s.n. e al foglio 27 map-
pali 131, 153, 154 e mappali s.n.;

che, pur essendo alvei non piu esistenti, sono tuttora aree indicate al catasto terreni
con la qualifica di “acque” rispetto alle quali sono in corso, da parte di Arexpo, appro-
fondimenti volti a comprendere la natura demaniale e/o privata del bene e rispetto alle
quali pertanto Arexpo si impegna ad integrare corrispondentemente la presente con-
venzione, con apposito atto — di cui alla bozza allegata al presente atto sotto la lettera
"V" — e previa comunicazione al Comune di Milano e al Comune di Rho, mantenendo
tutti i termini invariati, salvo quelli per i quali si pone strettamente necessaria la relativa
modifica, nel caso ne fosse accertata la loro natura privata;

b) Derivatore Secondario Garbagnate Villoresi: aree in tinta gialla censite al Catasto
Terreni del Comune di Milano al foglio 27 mappale s.n;

che, pur essendo non piu esistente in quanto deviato in altro tracciato a seguito delle
opere eseguite per I'Esposizione Universale, € tuttora indicato al Catasto Terreni con
la qualifica di “acque”. Arexpo si impegna a regolare, con appositi atti, la cancellazione
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in mappa e listituzione di servitu di acquedotto a favore del Consorzio Est Ticino Vil-
loresi sul nuovo manufatto.

1.6 Le Parti danno atto che:

a) le aree indicate in tinta gialla nell’elaborato “Aree Demaniali” che si allega al pre-
sente atto sotto la lettera "X", della superficie indicativa di mqg 11.497 (undicimilaquat-
trocentonovantasette), individuate al Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 5,
mappali s.n., 565 e 643, al foglio 6 mappali 323, 334, 330, 326, 332 e 336, al foglio 26,
mappale 265, al foglio 27 mappali 587, 553, 579, 555, 584, 581, 556, 563, 596, 593,
571, 578, 568, 569, 562, 558, 575, 576, 589 e 595, sono aree demaniali, in quanto
attuale alveo del torrente Guisa (detto anche Fugone/Merlata);

b) le aree, i manufatti — nonché le porzioni di area su cui insistono i piloni della “SR1
dellExpo” — indicati con tinta verde nell’elaborato “Aree Demaniali” come sopra alle-
gato al presente atto sotto la lettera "X", della superficie indicativa di mq. 12.168, indi-
viduate al Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 5, mappali 534 e 536, al
foglio 6 mappali 304, 307, 312 e 313, al foglio 27, mappali 450, 429, 434, 445, 436,
401, 405, 410, 413, 414, 416, 570, 561, 574 e 461 appartengono al demanio stradale,

c) le aree indicate con tinta rosa nell’elaborato “Aree Demaniali” come sopra allegato
al presente atto sotto la lettera "X", della superficie indicativa di mq. 1.430 (millequat-
trocentotrenta), individuate nel Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 6, map-
pale 16 e foglio 27 mappale 4, appartengono al demanio stradale (in uso ad ANAS);

d) le aree della A52 (tratta Rho-Fiera) indicate in tinta gialla nell’ elaborato “Aree De-
maniali — proprieta CM” che si allega al presente atto sotto la lettera “Y”, della superficie
indicativa di mqg 26.001 (ventiseimilauno), individuate nel Catasto Terreni del Comune
di Rho al foglio 36 mappali 45, 546, 581 e 677 e foglio 37, mappali 167, 377 e 378,
appartengono al demanio stradale;

e, come tali, sono tutte escluse dalla presente convenzione, fatta precisazione che,
rispetto alle aree indicate alla predetta lettera b), sono in corso, da parte di Arexpo,
approfondimenti volti a confermare che la minor sezione rappresentata in tinta verde
scuro nell'allegato sotto la lettera “X” abbia natura di demanio stradale ovvero abbia
natura di proprieta privata del Soggetto Attuatore, seppur, in quest’ultimo caso, da gra-
vare di servitu ai sensi dell’art. 7, in favore della strada contigua; nel caso fosse accer-
tata tale natura privata, Arexpo si impegna ad integrare corrispondentemente la pre-
sente convenzione, con apposito atto — di cui alla bozza allegata al presente atto sotto
la lettera "V" — e previa comunicazione al Comune di Milano e al Comune di Rho man-
tenendo tutti i termini invariati, salvo quelli per i quali si pone strettamente necessaria
la relativa modifica.

1.7  Le Parti danno atto fin d’'ora che le integrazioni della presente Convenzione di
cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 che precedono non comporteranno alcuna variazione della
convenzione medesima, conferendo all’'uopo idonea procura speciale, anche ai sensi
dell’art. 1395 del codice civile, ad Arexpo ai fini della sottoscrizione dei relativi atti in-
tegrativi.
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1.8. Oltre al Soggetto Attuatore e ai Comuni, sottoscrive la presente convenzione,
tra l'altro, anche Citta Metropolitana che, con riferimento ai soli punti che seguono e in
qualita di proprietario dei terreni, si impegna, con successivo atto da stipularsi con il
Comune di Rho e/o altri eventuali aventi causa:

(i) a concedere in uso le aree sottostanti il viadotto della Tangenziale Nord nel tratto di
collegamento Rho-Monza, garantendo cosi la connessione a piano strada prevista dal
Pll tra il territorio del Comune di Rho, il Sito MIND e la stessa tangenziale;

(i) a concedere in uso le aree sottostanti il viadotto della Tangenziale Nord riferite al
passaggio pedonale (tunnel) di collegamento tra Piazza della Costellazione in Comune
di Rho, il Sito MIND e la Stazione Ferroviaria/Metropolitana;

(iii) a valutare nuove e possibili vocazioni progettuali, da porre in capo al Soggetto
Attuatore, per la riqualificazione degli spazi residuali, non appartenenti alla viabilita
stradale e sottostanti il viadotto della Tangenziale Nord nel tratto di collegamento Rho-
Monza.

1.9  Oltre al Soggetto Attuatore e ai Comuni, sottoscrivono la presente convenzione
anche GSDRE, UNIMI ed HT, in quanto Ancore Pubbliche che, pur non assumendo il
ruolo di Soggetto Attuatore, assumono i diritti e gli obblighi, di seguito indicati, derivanti
dal PII, con riferimento allo stralcio funzionale in proprieta di ciascuna Ancora Pubblica
(o che saranno di proprieta di ciascuna Ancora Pubblica, con riferimento ad UNIMI ed
eventualmente ad HT). Si precisa che UNIMI sottoscrive la presente convenzione
fermo restando che si € riservata di non procedere all’aggiudicazione della gara ripor-
tata in premessa qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
alloggetto del contratto.

1.10 Rispetto a GSDRE ¢ gia intervenuto il permesso di costruire n. 200/2018. A tal
fine, GSDRE si impegna, a realizzare 'opera ivi prevista e gia autorizzata e a concor-
rere proporzionalmente, per quanto riconducibile a detto stralcio funzionale, all’assol-
vimento degli obblighi manutentivi e funzionali previsti dal Pll, nonché degli obblighi e
oneri derivanti dalle procedure ambientali (VAS e VIA). In generale, GSDRE si impe-
gna a collaborare con il Soggetto Attuatore al fine di consentire a quest’ultimo di attuare
e completare la trasformazione prevista nel PIl, in particolare, rispetto agli interventi
funzionali e connessi al proprio stralcio funzionale.

1.11 Rispetto ad HT in data 19 dicembre 2019 & stata sottoscritta la Lettera di Intenti
di cui alla premessa (xxvii) per il Comparto HT, in relazione al quale con successivi
accordi con Arexpo o con i suoi aventi causa, verranno negoziati gli eventuali termini
e condizioni di assunzione da parte di HT di una quota degli obblighi manutentivi e
funzionali previsti dal Pll, fermo restando gli obblighi in capo al Soggetto Attuatore.

1.12 Rispetto a UNIMI, con il sopra citato atto in data 15 luglio 2019 n. 72.459/14.260
di repertorio notaio Filippo Zabban di Milano, € stata sottoscritto contratto preliminare
di acquisto di una porzione del Sito i cui contenuti restano invariati, validi ed efficaci tra
le parti. A tal fine, UNIMI si impegna sin d’ora a concorrere proporzionalmente all’as-
solvimento degli obblighi manutentivi e funzionali previsti dal Pll, nonché degli obblighi
e oneri derivanti dalle procedure ambientali (VAS e VIA).
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1.13 Sottoscrive la presente convenzione anche Lendlease in qualita di concessio-
naria di Arexpo S.p.A. e di futura proprietaria superficiaria, per 99 anni, di parte delle
aree incluse nell’ambito di Pll che saranno acquisite in diritto di superficie secondo
quanto previsto in concessione. Con I'acquisizione del diritto di superficie, Lendlease
diventera avente causa del Soggetto Attuatore e, come previsto al successivo articolo
18, fermo restando il ruolo di Soggetto Attuatore in capo ad Arexpo quale soggetto
responsabile e obbligato in via principale per I'attuazione del PII e per I'assolvimento
degli impegni convenzionalmente assunti con i Comuni, Lendlease sara solidalmente
responsabile in relazione alle obbligazioni contenute nel Pll e nella presente Conven-
zione funzionali e connessi agli interventi che saranno realizzati sull’area di sua pro-
prieta superficiaria per come individuate nei relativi Progetti di Stralcio Funzionale.

1.14. |l rilascio dei titoli per la realizzazione delle opere insistenti sulle aree oggi di
proprieta del Demanio e oggetto del procedimento di sdemanializzazione & subordi-
nato all’acquisizione delle stesse in capo ad Arexpo.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DEL PIi

2.1 Principi e finalita

2.1.1 1l Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del Comune di Milano e del Co-
mune di Rho a dare attuazione al PIl per la trasformazione delle Unita 1, 3 e 4 indivi-
duate dall’Accordo di Programma, secondo gli obiettivi ed i principi delineati nel pre-
sente atto e nelle NTA come sopra allegate sotto la lettera "L".

2.1.2 Obiettivo del PII € garantire la rigenerazione urbanistica delle aree che hanno
ospitato 'Esposizione e delle aree circostanti, creando un nuovo tessuto urbano in cui
funzioni pubbliche e private si sviluppano sinergicamente in un’ottica di sperimenta-
zione, sostenibilita, innovazione tecnologica e ricerca per creare MIND. In considera-
zione della vocazione sperimentale e tecnologica del’Ambito PIl MIND, i Comuni di
Milano e di Rho, su proposta del Soggetto Attuatore, condividono I'opportunita di va-
lutare modalita sperimentali e innovative di erogazione, anche unitaria rispetto all’in-
tero Ambito PII, dei servizi pubblici all'interno dellAmbito PIl (gestione rifiuti urbani,
TPL, ecc.), previo accordo o convenzionamento con i Comuni di Milano e di Rho e con
i relativi gestori, nell’ottica di migliorare la sostenibilita ed efficienza degli stessi speri-
mentando nuove forme e modalita di gestione/erogazione.

2.1.3 La rigenerazione si fonda sulla integrazione tra la capacita attrattiva delle An-
core Pubbliche (Nuovo polo ospedaliero IRCCS Galeazzi, Human Technopole e Cam-
pus Universita Statale) (di cui al successivo art. 2.2 lett. a), e lo sviluppo privato
dell'area, attraverso la realizzazione di un Parco Tematico (Scientifico Tecnologico)
caratterizzato da un insieme di spazi funzionalmente correlati, fruibili e aperti al pub-
blico, dedicati alla ricerca, al sapere e all'lnnovazione di eccellenza a livello internazio-
nale, come meglio specificato al successivo art. 2.2 lett. b) (Rif. DOC 3.B al PII). I
Parco Tematico garantisce continuita tra le funzioni pubbliche e di interesse pubblico
e lo sviluppo privato (Rif. DOC 3.B al PII).

2.1.4 Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente punto, rappresentano prin-
cipi cardine ed ispiratori della rigenerazione:
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- una strategia di interventi concepiti per adeguarsi nel tempo alle effettive e so-
pravvenute esigenze della comunita, creando cosi un tessuto urbano di funzioni miste,
in attuazione delle previsioni normative di cui alle NTA dell’Accordo di Programma, che
interagisca anche con il tessuto cittadino circostante;

- la previsione del Parco Tematico di cui all’art. 5 delle NTA dell’Accordo di Pro-
gramma, caratterizzato da uno spazio prevalentemente permeabile e aperto al pas-
saggio del pubblico (cd Common Ground) insistente sul piano di calpestio del’ Ambito
Pll e/o attraverso gli organismi edilizi, nelle corti, nei podi e sulle terrazze, a seconda
della compatibilita con le attivita che vi si svolgono. Garantisce connessioni sia interne
al’Ambito PII (quale elemento di connessione tra i differenti interventi), sia con il terri-
torio circostante e costituisce il luogo di incontro, scambio ed interazione degli abitanti
e dei fruitori;

- I'eliminazione e/o la non previsione di barriere fisiche e recinzioni sulle aree
pubbliche (cedute o in asservimento);

- un sistema di connessione pubblica e viaria garantita dal loop perimetrale di
accesso al sito, nonché connessione interna incentrata su forme di mobilita dolce e
pedonali (sia a livello di macro aree sia dei singoli Stralci Funzionali);

- il ruolo ordinatore del Decumano e del Cardo nella distribuzione degli spazi pub-
blici e privati, quale elemento di connessione sia fisico che funzionale, capace di ge-
nerare valore, non solo ambientale e paesaggistico, ma anche didattico, culturale e
sociale (Rif. DOC. 3.B, TAV 3.01, 3.02, 3.03 al PIl);

- il principio di resilienza progettuale degli edifici per una loro eventuale riconver-
sione futura.

2.1.5 Gili obiettivi di cui al precedente punto devono essere altresi assicurati attra-
verso una costante concertazione pubblico-privata e procedure attuative del Pll capaci
di assicurare la massima efficacia, efficienza e celerita delle trasformazioni urbanisti-
che anche attraverso:

- il costante equilibrio nelle diverse fasi realizzative del progetto fra le attivita in-
sediate e le opere di urbanizzazione primarie e secondarie disponibili e perti-
nenti alle attivita insediate, anche in termini di accessibilita;

- la costante cura in termini di decoro urbano, sicurezza e guardiania degli immo-
bili e delle aree non ancora rigenerati o di quelle che in futuro non saranno piu
utilizzate anche temporaneamente o parzialmente;

- il completamento degli interventi programmati e degli Stralci Funzionali secondo
i relativi progetti, al fine di evitare che porzioni del’Ambito PII restino inattuate
(non necessariamente inteso come realizzazione di tutte le superfici e funzioni
ammesse, ma come sistemazione e decoro delle aree per una piena e corretta
fruibilita degli spazi pubblici);

- l'armonizzazione degli interventi con I'assetto generale del PIl anche laddove
non precisamente definito o soggetto a possibili sviluppi alternativi;
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- lo stretto coordinamento e la leale collaborazione fra i diversi enti pubblici chia-
mati ad esprimersi su progetti al fine di armonizzare le procedure e la disciplina
di propria competenza per I'attuazione del PII.

2.1.6 A tali principi dovra essere ispirata la progettazione e la realizzazione delle
opere nonché il rilascio degli atti di consenso e approvazione nei differenti livelli in cui
& articolata 'attuazione del PII (Stralci Funzionali, Lotti di Intervento), nel rispetto del
presente atto e delle NTA del PII.

2.1.7 Le previsioni del PIl e i relativi interventi rivestono carattere unitario e interco-
munale e sono stati valutati congiuntamente dai Comuni anche ai fini della determina-
zione dei rispettivi diritti e obblighi.

2.2 Funzioni pubbliche e opere pubbliche caratterizzanti

2.2.1 |l Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del Comune di Milano e del Co-
mune di Rho a dare attuazione al PIl attraverso la realizzazione di interventi pubblici
el/o di interesse pubblico generale di livello comunale e sovracomunale nonché di in-
terventi privati.

2.2.2 Gili interventi pubblici che caratterizzano la trasformazione del’Ambito PIl cd
“Elementi caratterizzanti” sono costituiti dalle Ancore Pubbliche, dal Parco Tematico e
dalle opere di urbanizzazione perimetrali e interne al sito.

a) Ancore pubbliche

Le Ancore Pubbliche rappresentano dei veri e propri “catalizzatori” di attrazione di altre
realta legate alla ricerca e all'innovazione, il cui valore strategico € ulteriormente com-
provato dallimpegno congiunto espresso da parte delle Istituzioni locali, regionali e
governative. Tali Ancore Pubbliche, quindi, sono state individuate nei seguenti inter-
venti pubblici o di interesse pubblico e generale:

(i) Ospedale Galeazzi

L’Istituto Ortopedico Galeazzi rappresenta una struttura sanitaria privata accreditata,
che prevede la localizzazione di un polo di riferimento di livello internazionale della
chirurgia ortopedica e di un istituto ospedaliero a vocazione cardiovascolare, con la
realizzazione di 550 (cinquecentocinquanta) posti letto ed un flusso giornaliero di circa
8.500 (ottomilacinquecento) persone.

L’intervento € stato autorizzato con Permesso di Costruire (n. 200) rilasciato dal Co-
mune di Milano lo scorso 30 maggio 2018 a seguito di apposita Conferenza dei Servizi
e a seguito della sottoscrizione di apposito atto d’obbligo tra Arexpo e IRCCS Galeazzi
in data 21 maggio 2018, la cui presa d’atto da parte del Comune di Milano & avvenuta
con determina Dirigenziale del 23 maggio 2018.

In particolare, anche ad integrale conferma da GSDRE degli obblighi gia assunti con il
predetto atto d’obbligo, con la sottoscrizione della presente convenzione GSDRE as-
sume i seguenti impegni:

- assoggettamento della struttura ospedaliera e delle relative pertinenze og-
getto del citato Permesso di Costruire a vincolo di destinazione d’uso per
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finalita di interesse generale ai fini della trascrizione nei registri immobiliari a
favore del Comune di Milano;

- apertura al pubblico di circa 10.000 (diecimila) mq di aree esterne;

- impegno da parte di Arexpo e GSDRE che gli edifici realizzati in forza del
citato permesso di costruire vengano utilizzati per attivita funzionali, con-
nesse 0, comunque, collegate a quelle di assistenza ospedaliera anche di
tipo specialistico, svolte dall’'operatore e gestore, nonché di ricerca in campo
medico-sanitario e di istruzione a livello universitario;

- realizzazione di un numero di posti auto anche non pertinenziali, integrativi
e comunque comprensivi di quelli individuati in sede di Permesso di Co-
struire tale da rispondere alle esigenze di mobilita stimate dalle amministra-
zioni,

- in caso di cessazione di servizi di interesse generale, gli edifici o aree desti-
nate all'interesse pubblico, non potranno essere nuovamente utilizzati salvo
che gli stessi non siano destinati a nuovi servizi oggetto di convenziona-
mento, accreditamento, asservimento o regolamento d’'uso, ovvero non
venga attribuita agli edifici la relativa s.l.p. per funzioni urbane private nei
limiti della s.l.p. massima prevista dal Pl e del rapporto di copertura, fatta
salva la disposizione di cui allart. 6.6. Qualora una di queste ipotesi non
dovesse verificarsi entro un anno dalla cessazione del servizio, gli edifici
dovranno essere demoliti da parte dei soggetti proprietari o, in subordine,
dal Soggetto Attuatore, ovvero potranno essere acquisiti gratuitamente dal
competente Comune, previa verifica dell’interesse pubblico e generale a tale
acquisizione ai sensi del successivo art. 5.4.2.

(ii) Human Technopole

Il progetto di ricerca in oggetto sara realizzato dalla Fondazione Human Technopole
ed é disciplinato dalle seguenti fonti normative: D.L. n. 185/2015 (art. 5), D.P.C.M. 16
settembre 2016, L. n. 232/2016 (art. 1, commi 116 e ss), D.P.C.M. 27 febbraio 2018 e
D.P.C.M. 27 marzo 2018, con il quale, da ultimo, & stato approvato lo Statuto della
predetta Fondazione.

Il progetto prevede complessivamente l'insediamento di una popolazione pari a circa
1.500 persone, tra ricercatori, dottorandi e personale tecnico-amministrativo.

L’insediamento avverra, previa loro rifunzionalizzazione, nei manufatti di Palazzo Italia,
negli edifici collocati sul Cardo Nord Ovest, nell’ex area di servizio denominata US6,
nonché in un nuovo edificio che sara realizzato in un’area retrostante e contigua a
Palazzo ltalia, la cui s.l.p. (0 s.l.) totale (esclusa dal calcolo dell'Indice di Utilizzazione
Territoriale) sara di circa 35.000 (trentacinquemila) mq, con circa 7.000 (settemila) mq
di aree aperte al pubblico.

Arexpo attribuira la disponibilita dei predetti manufatti e dell’area sulla quale sara rea-
lizzato dalla Fondazione Human Technopole il nuovo edificio con contratti di compra-
vendita od altra tipologia negoziale che sara concordata tra le parti.
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Nelle more della progressiva definizione dei contratti definitivi di cui sopra, Arexpo ha
attribuito alla Fondazione Human Technopole mediante contratti di comodato, in via
temporanea e strumentale ad un primo insediamento di personale e mezzi, la disponi-
bilita di alcuni spazi, opportunamente rifunzionalizzati, posti all'interno di Palazzo ltalia.

Il complesso programma scientifico di HT si cala quindi nella realta dei luoghi del sito
sia attraverso il riuso degli edifici esistenti sia attraverso la progettazione e la realizza-
zione di nuovi edifici per la creazione di un vero e proprio hub. L’intervento Human
Technopole si conferma, nel Pll, come un’area integrata oltreché catalizzatore di ec-
cellenze di impresa.

(iii) Polo Universitario

La nuova sede del Campus Universitario per le facolta scientifiche dell’Universita degli
Studi di Milano (di seguito il “Campus”) € destinata ad accogliere oltre 20.000 (venti-
mila) persone di cui 18.000 (diciottomila) studenti. Il Campus Universitario, localizzato
in prossimita dell’Albero della Vita, sara ideato e realizzato secondo i modelli di suc-
cesso piu avanzati a livello internazionale. L’area adiacente a quella di localizzazione
del Campus, € destinata al Parco dello Sport e dell'Intrattenimento anche con usi e
finalita inerenti alle attivita del Campus stesso (impianti sportivi, percorsi di salute, orto
botanico, ecc); cosi come anche la superficie territoriale a sud del Campus, si caratte-
rizzera per la presenza di funzioni strettamente correlate all’attivita universitaria (resi-
denze, impianti sportivi indoor, spazi per start up e spin off), generando quindi un’area
dedicata alla piu generale funzione universitaria che occupa tutta la superficie a destra
del Cardo.

La superficie territoriale occupata dal Campus € di circa 65.000 (sessantacinquemila)
mq di cui almeno 18.000 aperti al pubblico, ed € prevista la realizzazione di strutture
commerciali e para- commerciali o similari con una estensione di 2.500 (duemilacin-
quecento) mq di s.l.p..

Il Campus sara realizzato dall’Universita degli Studi di Milano che, in proposito, ha
ricevuto un finanziamento a fondo perduto da Regione Lombardia di 130 milioni di
Euro, a valere sui fondi sui trasferimenti statali FSC 2014-20 di cui alla L. n. 147/2013
(DGR n. 1098 del 19 dicembre 2018).

L’Universita degli Studi di Milano realizzera il Campus mediante affidamento di con-
cessione di lavori in project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Igs. n.
50/2016.

Con atto in data 15 luglio 2019 n. 72459/14260 di repertorio notaio Filippo Zabban di
Milano, registrato presso ’Agenzia delle Entrate di Milano DP Il il giorno 25 luglio 2019
al n. 16228 serie 1T, trascritto nei Registri Immobiliari di Milan 1 in data 25 luglio 2019
ai numeri 59051/40165, Arexpo e UNIMI hanno sottoscritto contatto preliminare di
compravendita a favore dell’Universita degli Studi di Milano delle aree sulle quali verra
costruito il Campus.

Il progetto definitivo (o equivalente) del Campus sara approvato ai sensi del D.P.R. n.
383/1994 ed in coerenza alle prescrizioni gia rilasciate dagli enti competenti nell’ambito
della conferenza di servizi istruttoria e preliminare gia svoltasi sul progetto preliminare
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del Campus e conclusasi con Determina del provveditorato Interregionale per le Opere
pubbliche della Lombardia e del’Emilia Romagna del 15 febbraio 2019.

2.2.3 |l Soggetto Attuatore, per sé e i propri aventi causa, si impegna esclusivamente
ad assicurare la disponibilita delle aree destinate alla realizzazione delle Ancore Pub-
bliche di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) ai soggetti interessati alla realizzazione e
gestione delle stesse mediante appositi contratti di cessione, locazione a lungo termine
o diritto di superficie ai valori definiti dal’Agenzia delle Entrate per le aree a standard
o di libero mercato a seconda dei diritti edificatori oggetto di trasferimento, senza as-
sumere la qualita di soggetto attuatore di queste né impegni né oneri realizzativi diretti
ed autonomi a carico proprio, restando la realizzazione di tali funzioni a carico di sog-
getti terzi secondo la programmazione gia indicata nelle premesse. Il Soggetto Attua-
tore si impegna ad informare i Comuni della messa a disposizione delle sopra citate
aree ai soggetti interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del relativo atto.

b) Parco Tematico

Il Parco Tematico assolve le prescrizioni di cui all’art. 5 delle NTA dell’Accordo di Pro-
gramma e si sviluppera per un’estensione di circa 650.000 (seicentocinquantamila)
mq, in parte su aree oggetto di cessione ai Comuni, in parte su aree oggetto di asser-
vimento all'uso pubblico e in parte su aree private soggette alle regole del common
ground. Su tali aree verranno realizzati interventi infrastrutturali di collegamento interno
(Cardo e Decumano), che unitamente ad altre attrezzature di interesse pubblico (verde
attrezzato, servizi) comporranno un Parco Tematico incentrato sulla innovazione e
sulla tecnologia. Tale Parco Tematico colleghera le aree e funzioni pubbliche a quelle
private sia da un punto di vista fisico e di accessibilita, sia da un punto di vista funzio-
nale e tematico (di seguito anche solo “Parco Tematico”).

Il Parco Tematico, dalla essenziale connotazione unitaria, sara gestito secondo quanto
meglio disciplinato al successivo articolo 5.1.

c) Opere di Urbanizzazione

Si intendono le Opere di Urbanizzazione come infra definite — in parte esistenti e in
parte di nuova realizzazione — che collegano I'ambito di PII con il tessuto urbano cir-
costante (loop perimetrale e accessi).

Le Opere di Urbanizzazione saranno realizzate e gestite come meglio disciplinato ai
successivi articoli 9 e 10.

2.2.4 Gli elementi caratterizzanti di cui sopra rappresentano, in termini funzionali e
localizzativi, 'assetto strutturale e portante del Pll destinato a svolgere una funzione
primaria anche successivamente al completamento di tutti gli interventi previsti dal PlI
medesimo. Tali elementi acquisiscono funzione di invariante nello sviluppo del sito e
possono essere oggetto di adeguamento funzionale e costruttivo nei limiti di quanto
previsto dalle NTA del PII.

2.2.5 |l successivo articolo 5, e analogamente le NTA del PII, prevedono la facolta di
insediare ulteriori interventi o servizi pubblici e/o di interesse pubblico generale con-
venzionati, accreditati o asserviti ai sensi della L.R. 12/2005 (art. 9.10) e ss.mm.ii. €
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dei relativi regolamenti comunali, previa preventiva acquisizione del parere delle Am-
ministrazioni comunali per valutare la compatibilita del convenzionamento con gl
obiettivi del PII.

2.3  Funzioni private

2.3.1 La rigenerazione del’Ambito PII, in attuazione dell’Accordo di Programma so-
vraordinato, consente la realizzazione di interventi privati per una s.l.p. (o s.l.) com-
plessiva pari a 475.250 (quattrocentosettantacinquemiladuecentocinquanta) mq che,
per accordo tra i soggetti firmatari la presente convenzione, & nella piena disponibilita
del Soggetto Attuatore, esclusivo titolare dei relativi diritti edificatori, ferme le future
cessioni e/o i futuri accordi tra lo stesso e i terzi suoi aventi causa, inclusa Lendlease
a seguito dei futuri atti di costituzione del diritto di superficie in esecuzione della con-
cessione di cui alle premesse.

2.3.2 La s.l.p. generata dall'intervento di cui al precedente pud essere destinata a
tutte le funzioni urbane ammesse dalle NTA del PIl, con la sola eccezione delle attivita
produttive insalubri e delle grandi strutture di vendita. A fini meramente indicativi e al
fine di stimare preliminarmente il contributo di costruzione di cui al successivo articolo
9.11, il Pll considera come scenario di riferimento il seguente mix funzionale privato:

- residenza di libero mercato 90.000 (novantamila) mq. di s.l.p.;

- ricettivo (alberghiero ed extra alberghiero) 15.000 (quindicimila) mq. di s.l.p.;
- produttivo (leggero) 30.250 (trentamiladuecentocinquanta) mq. di s.l.p.;

- terziario e direzionale 305.000 (trecentocinquemila) mq. di s.l.p.;

- commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) 35.000 (trentacinque-
mila) mq. di s.l.p..

2.3.3 Rimane inteso che il mix funzionale di cui al precedente punto 2.3.2 € indicativo
e, pertanto, & sempre possibile (durante il periodo di attuazione del PIl) il mutamento
d’'uso tra funzioni ammesse secondo le regole e nei limiti previsti dalle NTA del PII,
fatto salvo I'eventuale obbligo di adeguare il versamento del contributo di costruzione,
laddove dovuto. In ogni caso, dovra essere garantito un mix funzionale equilibrato, che
consideri anche a livello di singolo Stralcio Funzionale e di Ambito PII, il bilanciamento
tra le funzioni private, le Dotazioni, le eventuali ulteriori dotazioni e i servizi alla persona
(pubblici e/o privati).

2.3.4 Non e computata nel calcolo dell'indice di Utilizzazione Territoriale (UT) della
s.l.p. privata di cui al precedente punto 2.3.1, (i) la s.l.p. riferita agli edifici in cessione
situati all'interno dell’Unita 3 (Cascina Triulza) in quanto attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico o generale secondo le NTA dell’Accordo di Programma, (ii) quella
riferita agli edifici permanenti realizzati in occasione dell’evento espositivo destinati a
funzioni di interesse pubblico e generale, (iii) quella riferita alle Ancore Pubbliche e (iv)
quella di nuova realizzazione destinata al c.d. social housing previsto all’art. 12.3
dell’Accordo di Programma ovvero quella relativa alle opere, attrezzature e servizi —
anche privati — di interesse pubblico o generale di cui al successivo articolo 5.
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2.3.5 In considerazione delle regole previste dalle NTA per 'adeguamento nel tempo
degli interventi del PlII, il Soggetto Attuatore, contestualmente alla progettazione della
funzione residenziale, dovra predisporre uno specifico studio sull’adeguatezza dei ser-
vizi scolastici e degli eventuali ed ulteriori servizi pubblici essenziali che dovra essere
valutato dai due Comuni contestualmente all’approvazione del progetto residenziale.
Qualora lo studio approvato dai due Comuni dovesse evidenziare un nuovo fabbisogno
di servizi scolastici all'interno del’Ambito PII, il Soggetto Attuatore si impegna a pro-
gettare e realizzare, a propria cura e spese, gli eventuali servizi o strutture scolastiche
aggiuntive (di ordine e grado da definirsi, inclusa la scuola dell’infanzia) secondo le
indicazioni tecniche e la tempistica che verra fornita dagli Enti), con eventuale integra-
zione dell’elenco delle ulteriori urbanizzazioni (di seguito “Ulteriori Urbanizzazioni”)
di cui al successivo art. 9.3. Le strutture scolastiche e gli eventuali servizi pubblici es-
senziali costituiranno altresi dotazioni ricorrendone i presupposti.

2.4 Modalita attuative

2.4.1 L'attuazione degli interventi previsti dal presente atto € disciplinata dalla docu-
mentazione tecnico-economica relativa al PIlI di cui agli allegati di Pll - TAV.2.4.1
Schema del Progetto (Planivolumetrico) - e - TAV.2.4.1. Tavola degli Elementi carat-
terizzanti.

2.4.2 L'esecuzione degli interventi per fasi temporali successive é regolata dal "Pro-
gramma temporale delle opere" cosi come da PIl approvato - DOC.5.B - per come
eventualmente aggiornato ai sensi delle NTA e avverra per stralci funzionali ai sensi
dell'art. 93, comma 3, della L.R. 12/2005.

Il programma é strutturato su base annuale ed i relativi scenari sono denominati con
una sigla alfanumerica dove TO rappresenta la data di stipula della Convenzione del
Pll e le successive sigle (T1, T2, ecc.) ai corrispondenti anni della stipula.

2.4.3 Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed ese-
cutivi del PIlI esclusivamente nei termini previsti dall'art. 14, comma 12, della L.R.
12/2005 e s.m.i., secondo quanto precisato meglio dalle NTA del PII.

2.4.4 Durante tutto il periodo di attuazione del PII, il Soggetto Attuatore dovra garan-
tire il decoro e la sicurezza di tutte le aree e gli edifici (anche temporanei) che insistono
nell’ Ambito PII.

2.4.5. Durante la durata di attuazione del PlI, il Soggetto Attuatore si impegna altresi
a garantire la fruibilita del Cardo e del Decumano, individuando compatibilmente con
le attivita di cantiere, idonei percorsi pedonali e/o ciclabili cosi da rendere accessibili
gli spazi non ancora trasformati.

ARTICOLO 3 — CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SE-
CONDARIA E RELATIVE OPERE

3.1 Ai sensi dell'art. 28, comma 5, n. 1, della legge n. 1150/1942 e dell'art. 46
comma 1 lett. a) della L.R. n. 12/2005, in esecuzione della presente Convenzione
Arexpo, come sopra rappresentata, si impegna a cedere:
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i) in data odierna e con separato atto notarile, senza corrispettivo, al Comune di Milano,
che, come sopra rappresentato, si impegna ad accettare, la proprieta di aree per una
superficie catastale complessiva di mq. 34.338, fabbricati e opere di urbanizzazione,
cosi come individuati e descritti nella tabella “Opere in cessione in Comune di Milano”
che si allega al presente atto sotto la lettera “Z” ed al relativo elaborato grafico che si
allega al presente atto sotto la lettera “AA”. Si da atto che la tabella delle tempistiche
di cui al punto 3.4 indica le cessioni che precedono come quelle da effettuarsi al mo-
mento TO;

ii) secondo le relative e diverse tempistiche di cessione indicate di seguito al punto 3.4,
con apposito atto notarile, senza corrispettivo, al Comune di Milano, che, come sopra
rappresentato, si impegna ad accettare, la proprieta delle ulteriori aree, nonché fabbri-
cati e opere di urbanizzazione, cosi come individuate nella Tav. 4.03 REV01 “Phasing
delle cessioni delle opere di urbanizzazione”.

3.2 Aisensidell'art. 28, comma 5 n. 1, legge n. 1150/1942 e dell'art. 46 comma 1
lett. a) della L.R. n. 12/2005, in esecuzione della presente convenzione, Arexpo, come
sopra rappresentata, si impegna a cedere:

i) in data odierna e con separato atto notarile, senza corrispettivo, al Comune di Rho,
che, come sopra rappresentato, si impegna ad accettare, la proprieta di aree per una
superficie catastale complessiva di mq. 44.215, fabbricati e opere di urbanizzazione,
cosi come individuati e descritti nella tabella “Opere in cessione in Comune di Rho”
che si allega al presente atto sotto la lettera “AB” ed al relativo elaborato grafico che
si allega al presente atto sotto la lettera “AA”. Si da atto che (i) la tabella delle tempi-
stiche di cui al punto 3.4. indica le cessioni che precedono come quelle da effettuarsi
al momento TO; (ii) con la puntuale definizione del progetto dello Stralcio funzionale 1
e del relativo regime delle aree, verra ridefinita in accordo con il Comune di Rho la
sagoma del mappale 450 in conseguenza della reale funzionalita delle aree pubbliche
che perverranno in cessione allo stesso.

ii) secondo le relative e diverse tempistiche di cessione indicate di seguito al punto 3.4,
con apposito atto notarile, senza corrispettivo, al Comune di Rho, che, come sopra
rappresentato, si impegna ad accettare, la proprieta delle ulteriori aree, nonché fabbri-
cati e opere di urbanizzazione, cosi come individuate nella Tav. 4.03 REV01 “Phasing
delle cessioni delle opere di urbanizzazione”.

3.3 Ciascuna consegna delle aree, dei fabbricati e delle opere di cui ai precedenti
punti 3.1 e 3.2 si effettua, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, ai sensi e per gl
effetti dell'art. 1140 del codice civile, fermo restando quanto previsto al successivo art.
7.4.

3.4 Le cessioni delle aree, dei fabbricati e delle opere di cui ai precedenti punti 3.1
e 3.2 interverranno secondo il cronoprogramma cosi come approvato nel Pll quale -
TAV.4.03 REV01 Phasing delle cessioni delle opere di urbanizzazione - e secondo le
tempistiche di seguito indicate, fatto salvo quanto previsto all’art. 9.3 di cui di seguito:

a) per le Urbanizzazioni Esistenti e le relative aree di insistenza di cui all’art 9.1
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3a+
3b+
3c+
5+7
a+1

Loop perimetrale

(le voci ivi descritte costitui-
scono il dettaglio delle voci di
viabilita di cui di seguito)

3a - viabilita perimetrale e allacci alla
viabilita pubblica (pacchetto stradale
completo di drenaggi)

3b - sottoservizi perimetrali sotto viabilita
(fognature, acqua, Energia, gas, ...)

3¢ - illuminazione pubblica viabilita e
parcheggi

5 - verde di arredo stradale (lato recin-

8 zioni, rotatorie, spartitraffico, parcheggi)
7a - spazi verdi perimetrali di arredo
stradale (loop sud)
18 - ponti carrabili e pedonali di accesso
Viabilita perimetrale LO1 Viabilita Ovest (loop Ovest 1) T0
Viabilita perimetrale LE1 Viabilita Est (loop Est 1) TO
Viabilita perimetrale LN1 Viabilita perimetrale (loop nord 1) T2
Viabilita perimetrale LN2 Viabilita perimetrale (loop nord 2) T2
Viabilita perimetrale LN3 Viabilita perimetrale (loop nord 3) T4
Viabilita perimetrale LS1 Viabilita perimetrale (loop sud 1) T3
Viabilita perimetrale LS2 Viabilita perimetrale (loop sud 2) T4
Viabilita perimetrale LS3 Viabilita perimetrale (loop sud 3) T4
+ |paroos i ad e
P3 - P4 Parcheggio est Roserio T
P1 Parcheggio ex Pessina T0
P5-6-7 Altri Parcheggi T4
Accesso ovest (livello inter- Spazio pubblicp di accesso alla staziong
6a rato)! RFI/M1 Rhg-FlleraMllano (escluso spazi| T3
per funzioni private)
7 Spazi verdi perimetrali verde lungo il canale e children park T3
Verde perimetrale VPE1 children park T0

" Con riferimento alla voce 6a), il Comune di Rho si riserva di valutare I'effettiva acquisizione di tali aree

el/o opere solo a seguito della verifica e garanzia di continuita dell’assetto proprietario.
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Verde perimetrale VPE2 verde perimetrale (loop nord 2) T2
Verde perimetrale VPE3 verde perimetrale (loop nord 3) T4
9 | Collina Mediterranea collina (manufgtto) con aree verdi attrez-
zate e percorsi TO
MIR - Passerella Mind-Rho (ex | P2SSerella pedonale di connessione ter-
11 ritoriale (suddivisa in due porzioniin ces-
PEF) . . o ;
sione in due fasi differenti)
i passerella pedonale in cessione al Co-
MIR - A mune di Rho di connessione Rho-Mind T3
passerella pedonale connessione Mind-
MIR - B Rho/Fiera (condizionata connessione
funzionale spazio pubblico lato FM) T5
12 MIC - Passerella Mind-Cascina | passerella pedonale in cessione al Co-
Merlata (ex PEM) mune di Milano T4
. . manufatti Cascina (residenza, fienile,
13 |Cascina Triulza . .
stalla) e area di pertinenza T0
percorso pedonale, spazi verdi e spazi
20 |Percorso Lungocanale pubblici (eventuale cessione futura disci- | T3-
plinata nei progetti di stralcio funzionale) | T10
PLN1 Percorso Lungocanale Nord 1 village T3
PLN2 Percorso Lungocanale Nord 2 T3
PLN3 Percorso Lungocanale Nord 3 T6
PLS1 Percorso Lungocanale Sud 1 T6
PLS2 Percorso Lungocanale Sud 2 T7
PLS3 Percorso Lungocanale Sud 3 T10

Qualora siano gia state evidenziate necessita di adeguamenti o valutazioni di natura
economica legate alla manutenzione delle opere cedute, il Soggetto Attuatore si ob-
bliga, nel primo caso, ad apportarli senza onere alcuno per il Comune di Milano o, nel
secondo caso a definirli congiuntamente all'amministrazione.

b) per le Urbanizzazioni di Completamento e le relative aree di insistenza di cui all’art.

9.2
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Opere di adeguamento in-
frastrutturale per il poten-

B.1 ziamento dell'accessibi-

lita e della mobilita veico-

lare
Adeguamento per allaccio viabilita pub-

B.1.2 |Adeguamento Porta EST blica e transito TPL, accesso parcheggio | T3
Roserio
Adeguamento per transito TPL, accesso
B.1.4 | Adeguamento loop nord ponti, fermate bus, ciclabili, illumina-
zione, etc.
Viabilita perimetrale (loop nord 1)
nota: la cessione di questo tratto di via-
bilita pud essere anticipato in considera-

A LN zione dell'avanzamento dei cantieri e
all'entrata in servizio del nuovo IRCCS e
della conclusione dei lavori di adegua-
mento della viabilita connessi (APE,
ALNB3). T2

A LN2 Viabilita perimetrale (loop nord 2) T2
Viabilita perimetrale (loop nord 3)
nota: la cessione di questo tratto di via-
bilita pud essere anticipato in considera-

A LN3 zione dell'avanzamento dei cantieri del
nuovo Campus UNIMI e della conclu-
sione dei lavori di adeguamento della
viabilita connessi (APE, ALN3). T4

Adeguamento Parcheggio|Adeguamento per stalli, illuminazione,

B.1.5 : T3
Roserio P3-P4 verde
Adeguamento per allaccio viabilita pub-
B.1.6 |Adeguamento Cargo 11 blica e transito T2
B.17 Adeguamento Porta | Adeguamento per allaccio viabilita pub- T3
o OVEST LO1 blica e transito TPL
B.18 Nuova Rotatoria area Car-| Adeguamento per allaccio viabilita pub-
" |cere Bollate blica e transito TPL T2
Adeguamento per transito TPL, accesso
B.1.10 | Adeguamento loop sud ponti, fermate bus, ciclabili, illumina-
zione, etc.
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AL Viabilita perimetrale (loop sud 1) T3
A LS2 Viabilita perimetrale (loop sud 2) T4
A LS3 Viabilita perimetrale (loop sud 3) T4
Opere per il potenzia-

mento dell'accessibilita e

Nord 3

B.4 della mobilita ciclabile e
pedonale e di riqualifica-
zione territoriale
Adeguamento per connessione con
Adeguamento  Passerella spazi pubblici e stazione M1 lato Fle_ra (e
: nuovo ascensore lato fiera)
B.4.1 |MIR - B connessione Rho-
. (eventuale adeguamento della futura
Fiera (ex PEF) . o . -
cessione disciplinata nei progetti di stral-
cio funzionale) T5
Adeguamento con nuova rampa ciclo-
pedonale
Adeguamento .Passerella *l'acquisizione della passerella avverra
B.4.2 | MIC MIND-Cascina Merlata | i, ognj caso solo a fronte della piena fun-
(ex PEM) zionalita della stessa anche sul lato Cna
Merlata (raccordo centro commerciale) e
la sussistenza delle funzioni pubbliche |T4
Connessione Rho-Mind- Riqualificazione . sotto_wadottl Rho-
B.4.3 Parco Sport&Leisure Monza e connessione ciclopedonale tra
P Mind, Rho-Arese T4
adeguamento dello spazio pubblico di
B45 |fdeguamento  ACCESSO| .. ecso alla stazione RFIM1 Rho-Fie-| T3
ovest (livello interrato) . R L
raMilano (impianti, partizioni)
adeguamento percorso pedonale, spazi
Riqualificazione Percorso|verdi e spazi pubblici (eventuale ade-
B.4.7 : o
Lungocanale guamento della futura cessione discipli- | T3-
nata nei progetti di stralcio funzionale) |T10
PLN1 Percorso Lungocanale Nord 1 village T3
Adeguamento Percorso Lungocanale
APLN2 Nord 2 T3
APLN3 Adeguamento Percorso Lungocanale

T6

2 Con riferimento alla voce B.4.5) il Comune di Rho si riserva di valutare I'effettiva acquisizione di tal
aree e/opere solo a seguito della verifica e garanzia di continuita dell’assetto proprietario.
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Adeguamento Percorso Lungocanale

APLST Sud 1 T6
Adeguamento Percorso Lungocanale
APLS2 Sud 2 T7
Adeguamento Percorso Lungocanale
APLS3 Sud 3 T10
realizzazione spazi verdi e spazi pubbilici
B.4.8 Nuovo Parco del Cibo e|attrezzati, percorsi (opere di adegua-

"7 | della Salute mento in futura cessione disciplinata nei
progetti di stralcio funzionale. T4
realizzazione spazi verdi e spazi pubbilici
attrezzati, percorsi e impianti sportivi
(opere di adeguamento in futura ces-
sione disciplinata nei progetti di stralcio

B.4.9 Nuovo Parco dello Sport e fynzionale).

"7 |dell'Intrattenimento
*per l'attivazione del Parco viene indi-
cata la data del 31/12/2024 ed in ogni
caso non potra essere oltre I'attivazione
delle funzioni universitarie
Realizzazione Parco dello Sport e

APSI1 dell'Intrattenimento 1 (stralcio funzionale
A17) T5
Realizzazione Parco dello Sport e
APSI2 dell'Intrattenimento 2 (stralcio funzionale
A19) T5
Opere correlate alla fermata
fi iari MIND-Merlata-
B.4.1 | Boviana e realizzazione Opere di accessibilita alla
0 Stephenson . ) :
nuova stazione (connessione ciclo-pe-
donale e sbarco lato MIND) T5
Interventi per il potenzia- . .
. s realizzazione Opere connesse al tra-
B.4.1 |mento dell'accessibilita e s :
mobilita in Rho sporto e alla mobilita pubblica presso
1 I'accesso ovest di MIND (stralcio funzio-
nale A01-A03) T4
3.5 Le suddette cessioni interverranno a seguito del positivo collaudo delle Urba-

nizzazioni Esistenti e delle Urbanizzazioni di Completamento, comunque, entro e non
oltre 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione ad esclusione delle opere
disciplinate (i) allart 9.1 lettera e) ii. e j) e (ii) allart 9.2 lettera m). La definitiva indivi-
duazione delle aree di pertinenza delle Urbanizzazioni di Completamento avverra in
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sede di progettazione definitiva delle stesse. | progetti definitivi delle Opere di Comple-
tamento sono stati predisposti dal Soggetto Attuatore e presentati ai Comuni preventi-
vamente alla stipula della convenzione attuativa ai fini della sottoscrizione della stessa,
con riferimento alle sole opere di cui di seguito:

. adeguamento porta Est;

. adeguamento loop nord 1;

. adeguamento porta Ovest;

. Adeguamento Parcheggio Roserio;

. nuova rotatoria area carcere di Bollate.

Con nota PG 02 marzo 2020.0114232.1. del 2 marzo 2020 il Comune di Milano, anche
in nome e per conto del Comune di Rho, ha indetto la Conferenza dei Servizi per la
valutazione dei progetti sopra indicati.

Preso atto dell’art. 103 del D.L. 17.3.2020, n. 18 come aggiornato dal DL n. 23 del 8
aprile 2020 e degli esiti della prima fase istruttoria, con verbale della seduta di confe-
renza dei servizi asincrona del 15 aprile 2020 il Comune di Milano ha sospeso i lavori
della stessa richiedendo ad Arexpo integrazioni documentali ai fini della chiusura po-
sitiva della Conferenza dei Servizi prima della presentazione / rilascio dei titoli abilita-
tivi.

3.6 | progetti definitivi riferiti alle Opere di cui di seguito:

. adeguamento loop nord 2 e 3;

. adeguamento Cargo 11;

. adeguamento loop sud;

. adeguamento Passerella Expo — Cascina Merlata;

. adeguamento Passerella MIND — Rho;

. Riqualificazione dei sottoviadotti esistenti di connessione Rho-Monza;
. interventi di adeguamento del livello interrato di accesso alla stazione di RFlI;
. Riqualificazione Percorso Lungo canale;

. Nuovo Parco del Cibo e della Salute;

. Nuovo Parco dello Sport e dell'Intrattenimento;

. Opere correlate alla fermata ferroviaria MIND-Merlata-Stephenson,;

. Interventi per il potenziamento dell'accessibilita e mobilita in Rho,

verranno redatti e presentati ai Comuni di Milano e Rho per i rispettivi adempimenti
preventivamente alla presentazione del Progetto di Stralcio Funzionale attuativa ai fini
dell’approvazione dello stesso.
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Questo in quanto trattasi di opere aventi strette connessioni sia fisiche che funzionali
con i Progetti degli Stralci Funzionali e pertanto la loro compiuta definizione tec-
nica/economica potra essere meglio definita (e assentita dai Comuni) coerentemente
con la fase di attuazione e realizzazione degli stessi stralci.

3.7 L’approvazione di tutti i progetti di cui sopra avverra secondo modalita fornite
dalle Amministrazioni Comunali, con riferimento alle Linee Guida del Comune di Mi-
lano, ai fini della valutazione tecnica/economica da parte dei competenti uffici comu-
nali.

Per ciascun sottoservizio si verifichera la compatibilita con il regime giuridico delle aree
e 'eventuale disciplina conseguente.

3.8 Le Parti danno atto che le aree e i manufatti oggetto di cessione, ai sensi del
presente articolo, ovvero di costituzione di diritti di servitu da costituirsi ai sensi dell’art.
7 seguente, potranno essere oggetto di una migliore identificazione catastale.

3.9 Oltre alle opere di cui alla tabella di cui all'art. 3.4 lett. a) e b) sara possibile
procedere con cessioni di ulteriori aree/opere da dettagliarsi in sede di redazione dei
Progetti di Stralcio Funzionale, che individueranno la puntuale definizione delle stesse
e il relativo valore di scomputo.

3.10 Con riferimento alle opere di cui alla tabella di cui all'art. 3.4 lett. a) e b) verra
adeguato I'importo degli oneri sulla base dalle effettive cessioni che verranno definite
in fase attuativa del Pll ovvero sulla base di approfondimenti da parte delle Ammini-
strazioni Comunali anche a fronte dell’assetto dei Progetti degli Stralci Funzionali.

ARTICOLO 4 — COSTITUZIONE DI SERVITU' PERPETUE DI USO PUBBLICO

4.1 Con il presente atto, il Soggetto Attuatore, per sé ed i propri aventi causa, e gli
altri sottoscrittori della presente convenzione, ciascuno per quanto di competenza, si
impegnano a costituire gratuitamente ed a tempo indeterminato, servitu perpetua di
uso pubblico a favore del Comune di Milano e del Comune di Rho, che a mezzo dei
loro legali rappresentanti sin da ora accettano, per una superficie complessiva di circa
mq. 180.690 (centottantamilaseicentonovanta), sulle quali verranno realizzate le opere
e attrezzature di cui al successivo articolo 5, che concorreranno a costituire il Parco
Tematico su Milano e Rho.

4.2 La definitiva individuazione delle aree di cui al precedente punto 4.1 avverra al
momento dell’approvazione dei singoli Progetti di Stralcio Funzionale e il relativo atto
di costituzione della servitu perpetua di uso pubblico dovra intervenire secondo le tem-
pistiche e modalita definite nei Progetti di Stralcio Funzionale.

ARTICOLO 5 — REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTREZZATURA DI SER-
VIZIO (INCLUSO IL PARCO TEMATICO, CASCINA TRIULZA, ERS)

5.1 Parco Tematico

5.1.1 Il Soggetto Attuatore, come meglio indicato nella relazione allegata al Pll quale
DOC 3.B e come prescritto dall’Accordo di Programma, si impegna per sé e aventi
causa a realizzare all'interno dellAmbito PII il Parco Tematico di cui al precedente
articolo 2.2 b), che sara aperto al pubblico e che si sviluppera su aree in cessione,
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aree in asservimento e aree private aperte al pubblico secondo le regole del Common
Ground, avente una superficie complessiva di circa 650.000 (seicentocinquantamila)
mq ed incidenza trasversale sulle Unita di intervento n. 1, 3 e 4 dell’Accordo di Pro-
gramma, la cui funzione tematica sara incentrata sulla tecnologia e lo sviluppo. Il Parco
Tematico rappresenta un elemento caratterizzante del Pll attraverso il quale si cree-
ranno sinergie e connessioni tra le funzioni pubbliche (incluse le Ancore Pubbliche) e
quelle private, garantendo unitariamente l'effettiva permeabilita e contaminazione tra
gli spazi, che saranno privi di recinzione, indipendentemente dal loro specifico assetto
proprietario.

5.1.2 In considerazione dell'interesse delle Amministrazioni Comunali al potenzia-
mento qualitativo delle strutture da destinare a servizi del Parco Tematico e al fine di
garantire una migliore fruibilita degli spazi aperti al pubblico, il Soggetto Attuatore, in
aggiunta alle Opere di Urbanizzazione di cui al successivo articolo 9, si impegna a
realizzare all'interno del Parco Tematico (su aree private soggette al common ground
e su aree asservite all’'uso pubblico), le seguenti attrezzature:

- opere generali propedeutiche alla preparazione delle aree a verde o pavimentate del
Parco Tematico (scavi, rimozioni strati superficiali esistenti, modellazione terreni e al-
tre);

- interventi di manutenzione straordinaria delle piazze esistenti (Piazza delle Arti,
Piazza Italia, Lake Arena e Piazza dell’Acqua), comprensiva di ripristini localizzati della
pavimentazione;

- realizzazione spazi a verde pubblico a tema specifico comprensivi di aree a prato,
aree alberate ed essenze caratterizzanti il parco;

- realizzazione di aree sportive all’aperto polivalenti fruibili dagli utenti del Parco Te-
matico;

- realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento della porzione lineare
del Parco Tematico composta dal Decumano e del Cardo, comprensivo di asole verdi
in piena terra, verde pensile, lame d’acqua, aree a prato e arbustive, superfici pavi-
mentate pedonali, ciclabili e carrabili, pareti verdi e installazioni verdi;

- realizzazione del Common Ground sulle parti asservite all’'uso pubblico, comprensivo
di asole verdi in piena terra, verde pensile, lame d’acqua, aree a prato e arbustive,
superfici pavimentate pedonali, ciclabili e carrabili;

- realizzazione di viabilita secondaria carrabile per collegamento con il loop esterno;

- opere di illuminazione, irrigazione, arredo urbano (panchine, cestini porta rifiuti, ra-
strelliere e cartellonistica), impianti tvcc, impianti speciali (wi-fi) e wayfinding;

- predisposizione per I'arte pubblica;

- piantumazione di circa 3.500 (tremilacinquecento) nuovi alberi, circa 30.000 (trenta-
mila) nuovi arbusti, con conseguente realizzazione di circa 130.000 (centotrentamila)
mq di nuove aree a verde asservite.
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In merito al canale, alle darsene e alle vasche di fitodepurazione, il Soggetto Attuatore
si impegna a mantenere tali opere in perfetta efficienza e fruibili al pubblico nonché a
garantirne una valenza ecologica ed ambientale continuativa nel tempo, come indicato
negli elaborati del Pl relativi al Parco Verde-Blu.

5.1.3 L'impegno economico del Soggetto Attuatore in relazione alle citate opere e
attrezzature é stimato dal Soggetto Attuatore in un importo indicativamente pari a €
35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero) da investire per 'adeguamento
delle opere e attrezzature esistenti e per la realizzazione di nuove opere e attrezzature.
Tale importo & indicativo e non rappresenta un obbligo di spesa per il Soggetto Attua-
tore. Le opere e attrezzature di cui al presente articolo saranno puntualmente indivi-
duate e definite in sede di progettazione degli specifici Stralci Funzionali in linea con
gli standard indicati nella relazione illustrativa del Parco Tematico.

5.1.4 La procedura di approvazione delle opere che costituiranno il verde pubblico
nell’ambito del Parco Tematico, il rilascio dei titoli abilitativi, I'attuazione e la modalita
di consegna e/o riconsegna ai fini manutentivi e successiva restituzione delle aree al
termine del periodo di gestione saranno in conformita al regolamento d’'Uso e Tutela
del Verde Pubblico e Privato del Comune di Milano e alle Prescrizioni Tecniche Pro-
gettuali del Comune di Milano.

5.1.5 |l Soggetto Attuatore si impegna a garantire la copertura integrale dei costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se rese necessarie da atti vandalici e
ivi comprese gli interventi di pulizia, costi idrici ed elettrici del Parco Tematico (aree
cedute) e delle aree a verde di arredo stradale del loop esterno, per un periodo di
novantanove (99) anni decorrenti dalla stipula della presente convenzione.

Per le opere concluse anticipatamente I'obbligo di manutenzione decorre dalla data
del collaudo.

Dovra essere garantita continuita tra il termine di esecuzione delle opere (compresi
impianti, percorsi e manufatti) e la gestione, con I'individuazione e comunicazione ai
Comuni dell'impresa appaltatrice per la manutenzione delle aree a verde.

Considerata la durata del periodo di manutenzione a carico del Soggetto Attuatore, la
convenzione di gestione dovra prevedere, per le opere indicate al primo capoverso, la
facolta di modificare/implementare le attivita manutentive in caso di sopravvenute esi-
genze nel rispetto della normativa in vigore.

Saranno a carico di Arexpo (o successivi aventi causa) I'esecuzione di eventuali inter-
venti di rifacimento, trasformazione e rinnovo del patrimonio comunale richiesti dalla
vetusta del patrimonio o da mutate esigenze del quadro normativo di riferimento.

Decorso il periodo di manutenzione, le aree private asservite all'uso pubblico in conti-
nuita con quelle pubbliche dovranno essere delimitate (con cordolo a raso o altro ele-
mento idoneo) al fine di distinguere i rispettivi regimi giuridici.

| costi e le spese relative alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle aree asservite di cui all’art. 4.1, saranno sempre ad esclusivo carico del Soggetto
Attuatore e/o dei suoi aventi causa e gli interventi di manutenzione sugli stessi do-
vranno essere effettuati nei modi piu idonei per garantirne I'utilizzo pubblico.
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5.1.6 La progettazione e realizzazione del verde, su aree pubbliche o asservite all’'uso
pubblico, dovra rispettare le linee guida progettuali ed operative condivise con le Am-
ministrazioni di cui al documento “Linee Guida del progetto paesaggistico di MIND”
che si allega al presente atto sotto la lettera “AC”, per la definizione di un linguaggio
unitario e riconoscibile, ovvero un “Sistema del verde”, quale struttura portante del PII.

5.1.7 In considerazione dell'unitarieta funzionale e gestionale del Parco Tematico
(realizzato su aree pubbliche, asservite e private), fermo quanto previsto dal prece-
dente art. 5.1.4., le relative modalita di gestione saranno disciplinate da una apposita
convenzione da stipularsi tra il Soggetto Attuatore (o i suoi aventi causa), GSDRE, in
quanto gia proprietario di una porzione di area, e i Comuni, che costituiranno un comi-
tato di gestione (di seguito “Comitato di Gestione”) competente a definire e approvare
gli indirizzi strategici concernenti gli eventi promozionali e culturali, nonché le iniziative
da svolgere nel Parco Tematico, i servizi agli utenti, le sponsorizzazioni, le fasce orarie
di apertura al pubblico, le eventuali limitazioni all’utilizzo, al fine di garantire una ge-
stione unitaria e coordinata del Parco Tematico e una effettiva fruibilita degli spazi. A
tal fine, il Soggetto Attuatore predisporra e proporra periodicamente al Comitato di Ge-
stione un apposito Programma delle iniziative che definira gli eventi e le manifestazioni
da realizzare nel Parco Tematico, nonché le attivita a queste connesse, accompagnato
da un Piano Economico e Finanziario, che consenta la sostenibilita delle stesse e che
sara rimesso anch’esso alla valutazione del Comitato di Gestione. Tale Programma
sara condiviso dal Comitato di Gestione e sara attuato dal Soggetto Attuatore o dai
suoi aventi causa o da terzi, fermo restando che dall’esecuzione di tale Programma
non dovranno derivare oneri a carico delle Amministrazioni comunali. In caso di avanzi
di gestione, questi saranno reinvestiti nel Parco Tematico.

Con riferimento alla realizzazione degli eventi che si svolgeranno nelle porzioni del
Parco Tematico di proprieta comunale, come previsto dal Programma delle iniziative
condiviso con il Comitato di Gestione, il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa do-
vranno individuare i propri contraenti nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica.

5.2 Cascina Triulza

5.2.1 La proprieta della Cascina Triulza sara trasferita, in esecuzione della presente
Convenzione, senza corrispettivo, al Comune di Milano con atto in data odierna. La
stessa sara destinata all'insediamento di servizi di interesse pubblico e generale. A tal
fine, il Comune di Milano affida ad Arexpo ai sensi e per gli effetti della L.R. 24 luglio
2018, n. 10, I'attivita di committenza ausiliaria concernente l'individuazione, mediante
apposita procedura ad evidenza pubblica, di un operatore senza finalita di lucro che
svolga, in concessione, il servizio di gestione della Cascina nel rispetto dei principi di
socialita, inclusione, apertura al pubblico, attrazione, sviluppo e valorizzazione educa-
tiva, formativa, culturale e scientifica mediante I'esecuzione di un progetto di gestione
di interesse pubblico e collettivo qualificato, che dovra in ogni caso contemplare, a
presidio del coordinamento tra il predetto progetto, I'attuazione del Pl e le funzioni che
si insedieranno in MIND, la presenza nei locali della Cascina del personale di Arexpo.
Il progetto di gestione aggiudicatario dovra essere economicamente sostenibile e potra
prevedere, a tal fine, un contributo da parte di Arexpo. Sono in ogni caso esclusi, per
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tutta la durata del PIl, oneri di qualsiasi tipo, anche di manutenzione straordinaria, in
capo al Comune di Milano.

5.2.2 |l presente articolo — che avra effetto a partire dal trasferimento della proprieta
in capo al Comune di Milano - tiene luogo della convenzione di cui alla predetta Legge
Regionale e dell’atto di messa in disponibilita a titolo gratuito e per tutta la durata di
attuazione del PIlI della Cascina ad Arexpo, affinché questa, ferma I'assunzione degli
oneri economici di cui al precedente art. 5.2.1., possa svolgere le funzioni di cui sopra,
in difetto dell’esercizio delle quali, la Cascina tornera nella diretta disponibilita del Co-
mune. A tal fine, Arexpo e l'operatore da questa individuato dovranno rendicontare
annualmente al Comune le attivita di gestione svolte.

5.2.3. Fermo quanto sopra, il Comune prende atto che gia attualmente la Cascina
Triulza si caratterizza per una funzione di interesse pubblico e generale e che la stessa
e attualmente gestita, a tal fine e coerentemente rispetto ai principi di cui al precedente
art. 5.2.1., dalla Fondazione Triulza, con sede in Milano, codice fiscale 97664180151,
unitamente ad Arexpo. In particolare, in ragione del fatto che Arexpo ha individuato la
predetta Fondazione mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, che la pro-
cedura in questione ha avuto ad oggetto la concessione del servizio di gestione e va-
lorizzazione della Cascina secondo i principi anzidetti, che Fondazione Triulza € piena
espressione del Terzo Settore e dell’economia civile, nonché della essenziale funzione
svolta da Arexpo al fine di consentire I'efficace valorizzazione inclusiva della Cascina
nell’ambito della fase di avvio dell’attuazione del PlI, la gestione della Cascina Triulza
continuera ad essere svolta dai predetti soggetti, fino alla scadenza massima prevista
dal contratto di concessione di servizi sottoscritto tra Arexpo e Fondazione Triulza,
ovvero fino al 31 dicembre 2020. Decorso il predetto termine, si applicheranno i pre-
cedenti articoli 5.2.1 e 5.2.2.

5.3 Edilizia Residenziale Sociale (Social Housing)

5.3.1 1l Soggetto Attuatore, per sé e per i propri aventi causa, si impegna ad assicu-
rare i seguenti ed ulteriori servizi di interesse pubblico o generale che dovranno essere
oggetto di convenzionamento, accreditamento, asservimento o regolamento d’uso:

a) residenza universitaria (eventualmente convenzionato anche con le diverse univer-
sita di Milano), dotato di posti letto riservati agli studenti a un canone amministrato o
convenzionato secondo le regole del diritto allo studio pro tempore vigenti ed alla nor-
mativa comunale vigente e di posti letto riservati ad altri studenti a canoni liberi. Tutti i
posti letto convenzionati (inclusi — ma non solo — quelli assoggettati alle regole del
diritto allo studio) e le relative superfici concorreranno all’assolvimento dell’obbligo di
realizzazione della quota di social housing prescritta dall’Accordo di Programma. Nello
studentato potranno essere accolti anche borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti
coinvolti nell'attivita didattica e di ricerca anche a seguito di esperienze di mobilita in-
ternazionale. | posti letto rimasti liberi potranno essere destinati dal gestore della strut-
tura ad ulteriori categorie di utilizzatori solo per permanenze di breve durata (non oltre
1 mese). Il canone dei posti letto diversi da quelli assoggettati alle regole del diritto allo
studio e dei servizi generali verra stabilito considerando il quadro economico e finan-
ziario proposto dal soggetto gestore nell'ottica di garantire la sostenibilita dell'inter-
vento nel suo complesso, da convenzionare con i Comuni territorialmente competenti.
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b) residenze a canoni convenzionati destinate a nuclei famigliari in possesso dei re-
quisiti economici prescritti dalla normativa locale fino al raggiungimento della quota di
ERS (social housing) prescritta dall’Accordo di Programma al netto della quota gia
realizzata ai sensi della precedente lettera a), da convenzionarsi con il Comune terri-
torialmente competente.

5.3.2 | servizi di cui al presente articolo 5.3 concorrono a soddisfare la quota di hou-
sing sociale prevista dall’Accordo di Programma e la loro localizzazione verra definita
in sede di Progetto di Stralcio Funzionale. Con la firma della presente convenzione, il
Soggetto Attuatore si impegna a realizzare almeno 30.000 mq di housing sociale an-
che nelle forme di cui al precedente art. 5.3.1 per soddisfare quanto prescritto dall’Ac-
cordo di Programma medesimo.

5.4 Altri servizi di interesse pubblico e generale

5.4.1 Sempre al fine di assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva
e al fine di garantire un elevato standard qualitativo di servizi alla collettivita (sia quella
che risiedera o lavorera in futuro nell Ambito di PlI, sia quella residente nelle aree cit-
tadine circostanti), & possibile insediare su aree o in edifici, pubblici o privati, icompresi
nel perimetro del PII, ulteriori servizi, attrezzature o attivita d’interesse pubblico o ge-
nerale, oggetto di convenzionamento, asservimento, accreditamento o regolamento
d’'uso tra il gestore e i Comuni o le Amministrazioni/Enti pubblici competenti nel rispetto
della disciplina regionale e comunale pro tempore vigente, nonché nel rispetto delle
NTA del PII. La localizzazione di tali ulteriori funzioni pubbliche o di interesse pubblico
e generale avverra con I'approvazione dei Progetti di Stralcio Funzionale. L’atto di con-
venzionamento, asservimento, accreditamento o regolamento d’'uso dovra valutare e
motivare la sussistenza dell’interesse pubblico o generale dell'insediamento e discipli-
nare le modalita di gestione ed erogazione delle relative attivita, attrezzature o servizi.
Qualora venisse insediata una nuova Funzione Pubblica che sviluppi una s.l.p. mag-
giore di 5.000 (cinquemila) mq, la stessa dovra ottenere preliminarmente il parere fa-
vorevole del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma.

5.4.2 Conformemente alla disciplina locale piu restrittiva oggi vigente e fatta salva I'ap-
plicazione di norme piu favorevoli sopravvenute, in caso di cessazione dei servizi di
cui al presente articolo, i relativi edifici o aree non potranno essere nuovamente utiliz-
zati salvo che gli stessi non siano destinati a nuovi servizi oggetto di convenziona-
mento, accreditamento, asservimento o regolamento d’'uso, ovvero non venga attri-
buita agli edifici la relativa s.l.p. Qualora una di queste ipotesi non dovesse verificarsi
entro un anno dalla cessazione del servizio, gli edifici dovranno essere demoliti da
parte dei soggetti proprietari o, in subordine, dal Soggetto Attuatore, ovvero potranno
essere acquisiti gratuitamente dal competente Comune, previa verifica dell'interesse
pubblico e generale a tale acquisizione.

5.4.3 | Comuni di Milano e Rho, inoltre, potranno valutare su richiesta del Soggetto
Attuatore, l'individuazione di aree pubbliche e/o private esterne all’ambito di Pll da de-
stinare a servizi aggiuntivi al fine di garantire elevati standard qualitativi al’ambito di
Pll, nonché l'effettiva correlazione tra gli interventi di trasformazione previsti dal Pll e
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il contesto circostante. In tal caso i Comuni e il Soggetto Attuatore stipuleranno speci-
fiche convenzioni per individuare aree e servizi integrativi esterni e per disciplinarne
modalita di realizzazione e gestione.

5.4.4 Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 5.4.1, il Soggetto Attuatore
si impegna a cedere, ove di interesse per questi, ai competenti enti 0 agenzie, al
prezzo stabilito dal’Agenzia delle Entrate per le aree a standard, una porzione di area
su cui gli enti e/o agenzie potranno realizzare, previa stipula di apposita convenzione,
idonei spazi per svolgere funzioni pubbliche o di interesse pubblico e generale.

5.4.5 Per la realizzazione delle opere ed attrezzature di cui al presente articolo ed in
ragione della loro funzionalita di dotazioni territoriali, non € dovuto il contributo di co-
struzione se ed in quanto applicabile I'art. 17, comma 3, lettera c), del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380.

5.5 Parcheggi privati aperti al pubblico

5.5.1 Il Soggetto Attuatore siimpegna a realizzare circa n. 3.500 (tremilacinquecento)
stalli di parcheggi privati aperti al pubblico al fine di incrementare |la dotazione di par-
cheggi dellAmbito PIl in linea con le NTA del Pll medesimo.

5.5.2 L’individuazione, I'esatta quantificazione e la localizzazione dei parcheggi di cui
al punto precedente avverra nei Progetti di Stralcio Funzionale.

5.5.3 La gestione di tale dotazione di parcheggi restera in capo al Soggetto Attuatore
elo ai suoi aventi causa, fermo restando che le modalita di gestione degli stessi do-
vranno essere oggetto di apposito convenzionamento con i Comuni.

ARTICOLO 6 — VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI

6.1  L’Accordo di Programma e il Pll prevedono — incrementando in parte anche le
dotazioni previste dai rispettivi PGT - che le funzioni urbane di cui al precedente art.
2.3.1 generino un fabbisogno di dotazioni di aree ed attrezzature pubbliche o di inte-
resse pubblico e generale non inferiore al 100% della s.l.p. indistintamente dalle sin-
gole funzioni ammesse e realizzate. Tale dotazione imposta dall’Accordo di Pro-
gramma rappresenta — anche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 12, della L.R.
12/2005 e s.m.i. e delle NTA — la dotazione garantita (anche solo “Dotazioni”). Le
Dotazioni reperite ai sensi di quanto sopra disposto, a prescindere dalla loro localizza-
zione territoriale e in considerazione dell’'unitarieta degli interventi di rilevanza interco-
munale, soddisfano le dotazioni di entrambi i Comuni in relazione alla s.l.p. generata
dai rispettivi territori. Fermo restando quanto sopra, dovra essere garantita a ciascun
Comune la cessione di Dotazioni in misura non inferiore alla s.l.p. generata dai rispet-
tivi territori. A tal fine, I'individuazione delle superfici da conferire a ciascun Comune
dovra essere definita con apposito atto prima del perfezionamento degli atti di cessione
0 asservimento.

6.2 Il fabbisogno di Dotazioni, quindi, &€ pari a 475.250 (quattrocentosettantacinque-
miladuecentocinquanta) mq. e verra assolto attraverso le cessioni di cui all’art. 3 e gl
asservimenti di cui all’art. 4, nonché attraverso le Ancore Pubbliche, per complessivi
mq. 480.008 (quattrocentottantamilaotto):
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- aree asservite all’'uso pubblico: 100.288 (centomiladuecentottantotto) mq.

- aree cedute da definirsi negli Stralci Funzionali (inclusi i Parchi in cessione):
102.368 (centoduemilatrecentosessantotto) mq

- canale, darsene e vasche di fitodepurazione correlate al Parco Verde-Blu
(asservite): 80.402 (ottantamilaquattrocentodue) mq

- aree cedute: 60.724 (sessantamilasettecentoventiquattro) mq

- aree per edifici e attrezzature adibiti a servizi di interesse pubblico o gene-
rale, computate ai fini delle Dotazioni: (Ancore Pubbliche) 136.226 (cento-
trentaseimiladuecentoventisei) mq.

6.3 Il Comune di Milano e il Comune di Rho, quindi, con la presente convenzione,
danno atto che la cessione delle aree di cui al precedente art. 3 e la costituzione di
servitu di cui al precedente art. 4, unitamente alle dotazioni costituite dalle Ancore
Pubbliche, garantiscono il reperimento delle Dotazioni. In sede di redazione dei Pro-
getti di Stralcio Funzionale & sempre ammesso modificare il perimetro e I'individua-
zione delle aree asservite che concorrono al soddisfacimento delle Dotazioni, fermo
restando I'obbligo di reperire il quantitativo complessivo minimo pari 480.008 (quattro-
centottantamilaotto) mq. La quantita di Dotazioni resta immutata anche in caso di rea-
lizzazione di quote inferiori di s.l.p.

6.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire ulteriori cessioni e/o asservimenti
in sede di approvazione del Progetto di Stralcio Funzionale qualora siano funzionali
alla continuita del sistema di verde e ad una migliore configurazione del Parco Tema-
tico.

6.5 Non costituiscono Dotazioni gli spazi privati aperti al pubblico secondo la disci-
plina del Common Ground prevista dalle NTA, sebbene gli stessi faranno parte del
Parco Tematico.

6.6  Qualora per le Ancore Pubbliche dovesse venir meno I'accreditamento, I'asser-
vimento, o il convenzionamento del servizio, o dovesse cessare la funzione dello
stesso, determinando una riduzione della dotazione, dovra essere reperita obbligato-
riamente equivalente dotazione.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRECISAZIONI PER LA CESSIONE/ASSERVI-
MENTO DELLE AREE

7.1 Quanto formera oggetto di cessione ai sensi del precedente art. 3 sara ceduto
libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni ad eccezione di quanto segue, con riferi-
mento all’intero Sito:

A. trascrizioni:

(i) presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Milano:

a) trascrizione in data 11 giugno 1955 ai numeri 21267/18256 relativa a con-
venzione per modifica e costituzione di servitu perpetua di passo per per-
sone e veicoli, in forza di atto in data 16 maggio 1955 n. 183332/13174 di
repertorio notaio Giovanni Smiderle di Milano;
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b)

d)

f)

g)

trascrizione in data 24 maggio 1957 ai numeri 22360/18986 relativa a costi-
tuzione di servitu perpetua di passo pedonale e carraio, in forza di atto in
data 4 aprile 1957 n. 13166/2700 di repertorio notaio Nerio Visentini di Mi-
lano;

trascrizione in data 16 luglio 1957 ai numeri 29909/25171 relativa a costitu-
zione di servitu perpetua di passo pedonale e carraio, in forza di atto in data
20 maggio 1957 n. 13594/2771 di repertorio notaio Nerio Visentini;

trascrizione in data 20 novembre 1964 ai numeri 64716/51148 relativa a co-
stituzione di servitu di elettrodotto, in forza di atto in data 12 febbraio 1964
n. 29786 di repertorio ed in data 12 maggio 1964 n. 30336 di repertorio no-
taio Gino Giacosa di Milano;

trascrizione in data 22 dicembre 1964 ai numeri 71323/56083 relativa a co-
stituzione di servitu di elettrodotto in forza di atto in data 12 febbraio 1964 n.
29787 di repertorio ed in data 26 novembre 1964 n. 31399 di repertorio no-
taio Gino Giacosa;

trascrizione in data 25 agosto 1966 ai numeri 46477/34949 relativa a costi-
tuzione di servitu di elettrodotto, in forza di atto in data 29 settembre 1965 n.
33350 di repertorio ed in data 13 dicembre 1965 n. 33772 di repertorio no-
taio Gino Giacosa;

trascrizione in data 6 dicembre 1968 ai numeri 72832/53974 relativa ad atto
d’obbligo edilizio a favore del Comune di Milano, costituito con atto in data
27 novembre 1968 n. 445927 di repertorio notaio Edoardo Pasola di Milano,
registrato a Milano il giorno 3 dicembre 1968 al n. 44135;

(ii) presso i registri immobiliari di Milano 1:

a)

trascrizione in data 13 maggio 1982 ai numeri 16105/12754 relativa a costi-
tuzione di servitu perpetua di acquedotto di scarico (fognatura) e di passag-
gio a favore del Consorzio Provinciale di Depurazione delle Acque del Nord
Milano, in forza di atto in data 22 aprile 1982 n. 354 di repertorio notaio Paolo
Setti di Lodi;

trascrizione in data 4 aprile 1997 ai numeri 12470/8745 relativa a costitu-
zione di servitu di elettrodotto a favore di Enel S.p.A., con sede in Roma, in
forza di atto in data 10 marzo 1997 n. 146595 di repertorio notaio Ferruccio
Brambilla di Milano;

trascrizione in data 20 giugno 1997 ai numeri 22888/16010 relativa a costi-
tuzione di servitu di elettrodotto a favore di Enel S.p.A., con sede in Roma,
in forza di atto in data 26 maggio 1997 n. 147505 di repertorio notaio Fer-
ruccio Brambilla;

trascrizione in data 8 agosto 2002 ai numeri 55143/34317 relativa a costitu-
zione di servitu di acquedotto e di passaggio a favore di Consorzio Idrico e
di Tutela delle acque del Nord Milano, con sede in Milano, in forza di atto in
data 23 luglio 2002 n. 268472 di repertorio notaio Pietro Sormani di Milano;
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e)

f)

g)

h)

k)

trascrizione in data 9 luglio 2004 ai numeri 51607/29245 relativa a costitu-
zione di servitu perpetua di acquedotto, in forza di atto in data 11 giugno
2004 n. 2667 di repertorio notaio Alessandra Zizanovich di Milano;

trascrizione in data 20 febbraio 2006 ai numeri 12969/7238 relativa ad atto
unilaterale d’obbligo edilizio a favore del Comune di Milano, costituito
con atto in data 24 gennaio 2006 n. 133941 di repertorio notaio Artidoro So-
laro di Nerviano;

trascrizione in data 27 giugno 2012 ai numeri 33371/24521 relativa a costi-
tuzione di servitu di destinazione a canale per la raccolta delle acque, in
forza di atto in data 29 maggio 2012 n. 63529/27003 di repertorio no-
taio Paolo Pedrazzoli di Novara;

trascrizione in data 6 agosto 2012 ai numeri 42661/31244 relativa a do-
manda giudiziale in data 1 giugno 2012 n. 41406 del Tribunale di Milano,
per accertamento e dichiarazione di intervenuto diritto di usucapione a fa-
vore dei signori Mulas Luigi Vittorio nato a Milano il giorno 28 luglio 1962
e Mulas Corrado, nato a Milano il giorno 11 maggio 1971, relativamente al
terreno identificato al foglio 27 mappale 142, fatta precisazione che ai sensi
dell'art. 2653, comma 2 c.c., la sentenza pronunciata contro il convenuto
nella trascrizione della domanda non ha effetto contro coloro che hanno ac-
quistato diritti dal medesimo in base ad un atto trascritto prima della trascri-
zione della domanda;

trascrizione in data 8 luglio 2013 ai numeri 35681/26283 relativa a costitu-
zione di vincolo di riserva dei diritti edificatori, a favore di Poste ltaliane
S.p.A.,, con sede in Roma,in forza di atto in data27 giugno
2013 n. 70780/19570 di repertorio notaio Giuseppe Calafiori di Milano;

trascrizione in data 14 ottobre 2016 ai numeri 45702/67518 relativa a costi-
tuzione di servitu di gasdotto a favore di Unareti S.p.A., con sede in Brescia,
in forza di atto in data 28 settembre 2016 n. 21373/8715 di repertorio notaio
Edmondo Todeschini di Milano;

trascrizione in data 2 marzo 2018 ai numeri 16422/11292 relativa a costitu-
zione di servitu di collettore fognario a favore di Cap Holding S.p.A., con
sede in Assago, in forza di atto in data 14 febbraio 2018 n. 24883/7278 di
repertorio notaio Mariacristina Ninci di Milano;

trascrizione in data 27 giugno 2018 ai numeri 51637/36022, relativa a costi-
tuzione di servitu di passo pedonale e carraio, di allacciamento al canale
sotterraneo e di passaggio tubazioni interrate, a favore di GSD REAL
ESTATE S.R.L., con sede in Milano, in forza di atto in data 12 giugno 2018
n. 169754/30760 di repertorio notaio Alfonso Colombo di Milano, gravante
sugli immobili identificati al Catasto Terreni al foglio 3 con i mappali 144 e
143;

m) trascrizione in data 3 maggio 2019 ai numeri 33464/22442, relativa a con-

tratto di concessione che prevede la futura costituzione di diritto di superficie
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tra Arexpo e LL, in forza di atto in data 12 aprile 2019 n. 5275/3709 di reper-
torio notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano;

trascrizione in data 25 luglio 2019 ai numeri 59051/40165, relativa a prelimi-
nare di compravendita a favore di Universita degli Studi di Milano, con sede
in Milano, in forza di atto in data 15 luglio 2019 n. 72459/14260 di repertorio
notaio Filippo Zabban di Milano, registrato a Milano DP Il il giorno 25 luglio
2019 al n. 16228 serie 1T, inerente, tra l'altro, porzione dell’area identificata,
all’epoca di tale atto, al Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 5 con
il mappale 474 parte (ex mappale 87 parte, ex mappale 12 parte), e succes-
sivamente identificata con il nuovo mappale 669 in forza — da ultimo — di
frazionamento in data 12 febbraio 2020;

Si precisa che risulta trascrizione in data 7 agosto 2012 ai numeri 42902/31435, rela-
tiva a costituzione di diritto di superficie a favore di EXPO 2015 S.p.A., in forza di atto
in data 2 agosto 2012 n. 68560/18852 di repertorio notaio Giuseppe Calafiori di Milano,
inerente, tra l'altro, 'originario mappale 87 del foglio 5, successivamente annotata per
estinzione del diritto medesimo in data 26 luglio 2016 ai numeri 51419/7477, in forza
di atto in data 13 luglio 2016 n. 69086/12614 di repertorio notaio Filippo Zabban di

Milano.

(iii) presso i registri immobiliari di Milano 2:

a)

b)

d)

f)

trascrizione in data 8 aprile 1997 ai numeri 24740/18384 relativa a costitu-
zione di servitu di elettrodotto a favore di Enel S.p.A., con sede in Roma, in
forza di atto in data 10 marzo 1997 n. 146595 di repertorio notaio Ferruccio
Brambilla di Milano;

trascrizione in data 9 luglio 1997 ai numeri 50573/36776 relativa a costitu-
zione di servitu di elettrodotto a favore di Enel S.p.A., con sede in Roma, in
forza di atto in data 11 giugno 1997 n. 147652 di repertorio notaio Ferruccio
Brambilla;

trascrizione in data 19 giugno 2008 ai numeri 78953/44076 relativa a costi-
tuzione di diritto d’uso a favore di Fondazione Ente Autonoma Fiera Interna-
zionale di Milano, in forza di atto in data 21 maggio 2008 n. 12556/5354 di
repertorio notaio Alessandra Zizanovich di Milano, gravante sui mappali 584
e 585 del foglio 36 e sui mappali 243, 245 e 246 del foglio 37,

trascrizione in data 31 dicembre 2009 ai numeri 182416/116449 relativa a
costituzione di diritto d’'uso a favore di Fondazione Ente Autonoma Fiera In-
ternazionale di Milano, in forza di atto in data 23 dicembre 2009 n.
16059/6978 di repertorio notaio Alessandra Zizanovich, gravante sul map-
pale 583 del foglio 36 e sul mappale 248 del foglio 37;

trascrizione in data 6 aprile 2012 ai numeri 36533/24728 relativa a costitu-
zione di servitu di diritto di superficie in sottosuolo a favore del Comune di
Milano, in forza di atto in data 9 marzo 2012 n. 136214/6103 di repertorio
notaio Luigi Cambri di Milano (foglio 36 mappale 560);

trascrizione in data 2 marzo 2018 ai numeri 28311/19091 relativa a costitu-
zione di servitu di collettore fognario nel sottosuolo a favore di CAP Holding
S.p.A., con sede in Assago,in forza di atto in data 14 febbraio
2018 n. 24883/7278 di repertorio notaio Mariacristina Ninci di Milano;
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¢))

h)

j)

trascrizione in data 27 giugno 2018 ai numeri 84959/56256, relativa a costi-
tuzione di servitu di passo pedonale e carraio, di allacciamento al canale
sotterraneo e di passaggio tubazioni interrate, a favore di GSD REAL
ESTATE S.R.L., con sede in Milano, in forza di atto in data 12 giugno 2018
n. 169754/30760 di repertorio notaio Alfonso Colombo di Milano, gravante
sugli immobili in Comune di Rho, identificati al Catasto Terreni al foglio 36
con il mappale 946 ed a parte del mappale 548;

trascrizione in data 21 novembre 2018 ai numeri 146908/96373, relativa a
costituzione di servitu per reti tecnologiche, a favore di Fondazione Ente Au-
tonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano, in forza di atto in
data 7 novembre 2018 n. 71617/13841 di repertorio notaio Filippo Zabban
di Milano, registrato a Milano 6 il giorno 20 novembre 2018 al n.46888, serie
1T,

trascrizione in data 21 novembre 2018 ai numeri 146909/96374, relativa a
costituzione di servitu per uso cabina elettrica, a favore di Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano, in forza di atto
in data 7 novembre 2018 n. 71617/13841 di repertorio notaio Filippo Zabban
di Milano, registrato a Milano 6 il giorno 20 novembre 2018 al n.46888, serie
1T, gravante sullimmobile in Comune di Rho identificato al Catasto Fabbri-
cati al foglio 37 mappale 485;

trascrizione in data 3 maggio 2019 ai numeri 55822/36622, relativa a con-
tratto di concessione che prevede la futura costituzione di diritto di superficie
tra Arexpo e LL, in forza di atto in data 12 aprile 2019 n. 5275/3709 di reper-
torio notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano;

B. iscrizioni:

(i) presso i registri immobiliari di Milano 1:

a)

b)

iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 51735/8496, relativa ad ipoteca
volontaria a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, in
forza di atto in data 27 giugno 2018 n. 71345/13709 di mio repertorio, per
euro 210.000.000,00, capitale euro 105.000.000,00 (annotata di erogazione
parziale in data 13 luglio 2018, 26 febbraio 2019, 7 maggio 2019 e 23 agosto
2019);

iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 51735/8497, relativa ad ipoteca
volontaria, a favore di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IM-
PRESE S.P.A., con sede in Firenze, in forza di atto in data 27 giugno 2018
n. 71345/13709 di mio repertorio, per euro 100.000.000,00, capitale euro
50.000.000,00 (annotata di erogazione parziale in data 13 luglio 2018, 26
febbraio 2019, 7 maggio 2019 e 23 agosto 2019);

iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 51735/8498, relativa ad ipoteca
volontaria, a favore di BANCO BPM SOCIETA’ PER AZIONI, con sede in
Milano, in forza di atto in data 27 giugno 2018 n. 71345/13709 di mio reper-
torio, per euro 60.000.000,00, capitale euro 30.000.000,00 (annotata di ero-
gazione parziale in data 13 luglio 2018, 26 febbraio 2019, 7 maggio 2019 e
23 agosto 2019);
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d) iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 51735/8499, relativa ad ipoteca
volontaria a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO — SOCIETA’ COO-
PERATIVA PER AZIONI, con sede in Sondrio, in forza di atto in data 27
giugno 2018 n. 71345/13709 di mio repertorio, per euro 50.000.000,00, ca-
pitale euro 25.000.000,00 (annotata di erogazione parziale in data 13 luglio
2018, 26 febbraio 2019, 7 maggio 2019 e 23 agosto 2019),

ipoteche tutte iscritte in pari grado tra loro, a garanzia di finanziamento per complessivi
euro 210.000.000,00,

(ii) presso i registri immobiliari di Milano 2:

a) iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 85132/14963, relativa ad ipoteca
volontaria a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, in
forza di atto in data 27 giugno 2018 n. 71345/13709 di mio repertorio e suc-
cessiva annotazione per erogazione parziale a favore di Banca Intesa San-
paolo S.p.A., in data 13 luglio 2018 ai numeri 93884/15050, in forza di atto
in data 29 giugno 2018 n. 4758/2346 di repertorio notaio Federico Mottola
Lucano;

b) iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 85132/14964, relativa ad ipoteca
volontaria in pari grado alla formalita che precede, a favore di MPS CAPITAL
SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., con sede in Firenze, in forza
di atto in data 27 giugno 2018 n. 71345/13709 di mio repertorio e successiva
annotazione per erogazione parziale a favore di MPS Capital Services
S.p.A., in data 13 luglio 2018 ai numeri 93885/15051, in forza di atto in data
29 giugno 2018 n. 4758/2346 di repertorio notaio Federico Mottola Lucano;

c) iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 85132/14965, relativa ad ipoteca
volontaria in pari grado alle formalita che precedono, a favore di BANCO
BPM SOCIETA’ PER AZIONI, con sede in Milano, in forza di atto in data 27
giugno 2018 n. 71345/13709 di mio repertorio e successiva annotazione per
erogazione parziale a favore di Banco BPM S.p.A., in data 13 luglio 2018 ai
numeri 93886/15052, in forza di atto in data 29 giugno 2018 n. 4758/2346 di
repertorio notaio Federico Mottola Lucano;

d) iscrizione in data 28 giugno 2018 ai numeri 85132/14966, relativa ad ipoteca
volontaria in pari grado alle formalita che precedono, a favore di BANCA
POPOLARE DI SONDRIO — SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, con
sede in Sondrio, in forza di atto in data 27 giugno 2018 n. 71345/13709
di mio repertorio e successiva annotazione per erogazione parziale a favore
di Banca Popolare di Sondrio — societa cooperativa per azioni, in data 13
luglio 2018 ai numeri 93887/15053, in forza di atto in data 29 giugno 2018
n. 4758/2346 di repertorio notaio Federico Mottola Lucano;

ipoteche tutte iscritte in pari grado tra loro, a garanzia di finanziamento per complessivi
euro 210.000.000,00,

fatta precisazione che i gravami di cui ai punti B (i) e (ii) saranno assentiti di cancella-
zione entro e non oltre ciascun singolo trasferimento.
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7.2. Atteso che parte di quanto formera oggetto di cessione ai sensi del precedente
art. 3 e delle aree che formeranno oggetto di asservimento all'uso pubblico ai sensi del
precedente art. 4.

i) & attraversato dai seguenti sottoservizi per i quali Arexpo si impegna a sottoscrivere
con successivi atti idonee servitu/concessioni:

e Servitu di elettrodotto a favore di Terna per rete elettrica ad Alta Tensione;

e Servitu di elettrodotto a favore di Enel per rete elettrica a Media e Bassa Ten-
sione;

e Servitu di acquedotto a favore di Consorzio Est Ticino Villoresi per Canale Se-
condario Garbagnate;

e Servitu aerea a favore di Regione Lombardia per passaggio aereo del ponte
denominato “PontExpo”;

e Servitu di acquedotto (scarico) a favore di Servizio Idrico Integrato (MM) per
passaggio rete fognaria;

e Servitu di acquedotto a favore di Servizio ldrico Integrato (MM) per passaggio
rete acquedotto;

e Servitu di acquedotto a favore di RFI per canale di scolo acque meteoriche fer-
rovia;

e Servitu per rete telecomunicazioni a favore di TIM/altro soggetto per passaggio
reti di fibra ottica;

qualora Arexpo non riuscisse a sottoscrivere le servitu anticipatamente provvederanno
le Amministrazioni Comunali una volta acquisita la proprieta delle aree. Le Ammini-
strazioni Comunali si riservano di verificare al momento dell’acquisizione in proprieta
delle Aree, per mezzo dei competenti uffici, la rappresentazione e conformita delle
servitu alla disciplina dellamministrazione qualora avessero carattere di onerosita;

nonché:

ii) qualora necessario le aree potranno essere gravate da future servitu a favore dei
sottoscrittori della presente Convenzione, per opere funzionali alla gestione del Sito
(ad oggi individuate nelle tipologie: dei pozzi di emungimento e restituzione delle acque
di falda a fini geotermici e delle relative reti, cosi come autorizzati nellambito della
procedura PAUR di cui sopra, e dei collegamenti in fibra ottica-rete GARR), con assol-
vimento di tutti gli eventuali oneri connessi, anche in ordine alle responsabilita conse-
guenti, in capo al Soggetto Attuatore. Ulteriori e piu dettagliate prescrizioni potranno
essere fornite in relazione alle singole opere.

I Comuni di Milano e Rho si impegnano sin d’ora a concedere al Soggetto Attuatore
e/o ai suoi aventi causa, nonché a GSDRE, anche mediante la costituzione di future
servitu eventualmente reciproche e/o apposite convenzioni amministrative, 'accesso
a dette aree per svolgere interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei
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sottoservizi, nonché ispezioni e monitoraggi, fermo restando che gli oneri di manuten-
zione ordinaria e straordinaria cosi come gli eventuali costi di ripristino delle aree so-
vrastanti i sottoservizi resteranno a carico dei soggetti privati.

7.3 Il Soggetto Attuatore dichiara altresi che non sussistono cause pendenti in or-
dine alla titolarita del diritto di proprieta in capo a sé medesimo sulle aree di ragione
privata interessate dal PII, di cui all’art. 1.1, e che le suddette aree non sono oggetto
di occupazione abusiva (ossia in assenza di un valido titolo giuridico) da parte di terzi.

7.4 Il Soggetto Attuatore si impegna ad esprimere per tali cessioni/asservimenti di
aree la rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero del Conser-
vatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilita al ri-
guardo, presta garanzia per evizione e tiene sollevati i Comuni da ogni adempimento
in ordine a eventuali procedure di condono non concluse su immobili gia insistenti su
aree oggetto di cessione/asservimento. A dimostrazione della proprieta e della liberta
da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli di quanto ce-
duto/asservito, il Soggetto Attuatore si impegna a consegnare, al momento delle sin-
gole cessioni/asservimenti, al Comune di Milano e al Comune di Rho specifiche rela-
zioni notarili ventennali. Dette specifiche relazioni dovranno essere integrate da succes-
sive relazioni notarili integrative facenti stato, sempre con le accennate risultanze, della
proprieta e liberta da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli di
quanto ceduto/asservito dalla data della precedente dichiarazione e fino a tutto il
giorno di trascrizione del relativo atto di cessione/asservimento.

7.5 Per quanto occorrer possa, il Soggetto Attuatore si impegna alle eventuali ope-
razioni di frazionamento, accatastamento e stipula dei relativi atti di identificazione ca-
tastale nel caso si rendessero necessarie a causa di disallineamento degli interventi
effettuati con le aree oggetto dell'impegno alla cessione/asservimento ai sensi del pre-
sente atto; tali eventuali operazioni dovranno essere perfezionate, fornendone relativa
dimostrazione al Comune di Milano e al Comune di Rho, ognuno per quanto di propria
competenza, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. Il Soggetto At-
tuatore si obbliga altresi, a propria cura e spese, per conto e in accordo con il Comune
di Milano e il Comune di Rho, a procedere, presso I'Agenzia del Territorio, alle neces-
sarie operazioni di accatastamento con riferimento alle opere e attrezzature di cui
all'art. 5, entro la dichiarazione di fine lavori della stessa.

7.6 A seguito della conclusione dei rispettivi atti di cessione, il Comune di Milano e
il Comune di Rho, si impegnano a mettere gratuitamente a disposizione del Soggetto
Attuatore, quanto oggetto di cessione necessario all’esecuzione delle Urbanizzazioni
di Completamento e quelle connesse alle esigenze di cantiere, siano esse gia oggetto
di cessione di cui all'art. 3, sia di proprieta comunale. Tale disponibilita avra la durata
pari alla durata necessaria per la completa esecuzione e per il collaudo delle predette
Urbanizzazioni, secondo quanto previsto al successivo art. 11 ("Opere di urbanizza-
zione e attrezzatura pubblica di servizio: fine lavori, collaudi e presa in carico degli
interventi”). Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a disposizione del Soggetto
Attuatore tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le corrispon-
denti responsabilita, comprese quelle relative alla custodia e manutenzione nei riguardi
di chiunque, rimarranno a carico del Soggetto Attuatore.
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7.7

[l Soggetto Attuatore si impegna a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei

confronti del Comune di Milano e del Comune di Rho qualora, a seguito di rilievi e
misurazioni, le aree oggetto di cessione dovessero risultare di superficie maggiore ri-

spetto a quelle indicate.

ARTICOLO 8 - TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

8.1 Le aree oggetto del Pll sono gia state oggetto di bonifica ai sensi degli artt. 239
e ss. del d.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. in occasione della realizzazione degli interventi
propedeutici allEsposizione universale del 2015 e, quindi, le stesse risultano gia boni-
ficate e certificate conformi da parte di Citta Metropolitana ai sensi dell’art. 248 del

d.Igs. n. 152 gia citato.

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei certificati di bonifica ottenuti.

COMPARTI - scorporati

Decreto RL

4

9 Decreto RL 6144 18072012
10
6 Decreto RL 9443 23102012
AREALI IN BONIFICA Decreto RL CAB OTTENUTI

CAB n. 239453 del
1 Decreto RL 9184 16102012 {02/10/2013
2° Decreto RL 9444 23102012 |CAB n. 7001 del 14/01/2014

CAB n. 303750 del
2b Decreto RL 9444 23102012{19/12/2013

CAB n. 252329 del
3° Decreto RL 6449 18072012(17/10/2013

CAB n. 26883 del
3b Decreto RL 6449 18072012 |05/02/2014

CAB n. 274054 del
5 Decreto RL 6445 18072012{13/11/2013

CAB n. 156159 del
7 Decreto RL 6447 18072012 |18/06/2013

Decreto RL |CAB n. 256894 del

8° 12481 20122012 23/10/2013
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Decreto RL |CAB n. 256894  del

8b 12481_20122012 23/10/2013

CAB n. 93120 del
11 Decreto RL 6448 _18072012|05/04/2013
AREALI IN BONIFICA -
BONIFICHE IMPREVISTE Decreto RL CAB OTTENUTI

CAB n. 230464 del
1bis Decreto RL 732_04022014 |10/11/2014
4bis Decreto RL 8656_22092014 |CAB n. 1848 del 18/03/2019
8.2 Expo S.p.A. ha quindi interamente indagato 'area ed effettuato interventi di bo-

nifica ponendosi come obiettivo, il raggiungimento di concentrazioni soglia di contami-
nazione per la destinazione d’uso produttiva commerciale con riferimento al c.d. loop
perimetrale e ai parcheggi, nonché per la destinazione verde/residenziale per la resi-
dua parte del sito, fatta eccezione per alcuni limitati strati di riporto mantenuti in sito a
seguito del provvedimento commissariale n. 5 del’08/08/2013.

8.3

Come definito al precedente punto 8.1, le aree di insistenza delle Urbanizzazioni

Esistenti e di Completamento in cessione (individuate all’art 3) e/o le aree in asservi-
mento (individuate o da individuarsi ai sensi dell’'art. 4), non necessitano di ulteriori
interventi di bonifica preventivi all’acquisizione al demanio comunale o all’asservi-
mento, o comunque dovranno essere rese conformi ai valori di riferimento per le rela-
tive destinazioni d’'uso e, in tal senso, il Soggetto Attuatore si impegna a renderle con-
formi (laddove necessario) attraverso la realizzazione degli eventuali ed ulteriori inter-
venti di bonifica ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

8.4

Qualora durante la realizzazione degli interventi emergessero nuove situazioni

di potenziale contaminazione, ovvero qualora le funzioni insediate richiedessero livelli
di bonifica diversi da quelli verificati e accertati per I'Esposizione Universale 2015 (ad
esempio con riferimento ai riporti di cui al precedente punto 8.2), il Soggetto Attuatore
si fara carico degli eventuali ulteriori interventi ai sensi del citato d.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. senza possibilita di scomputo.

ARTICOLO 9 — OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTREZZATURA PUBBLICA DI

SERVIZIO: TIPOLOGIA, PROGETTAZIONE, VARIANTI E IMPORTI Al FINI DELLO

SCOMPUTO DAGLIONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONFERIMENTO DELLA

DOTAZIONE TERRITORIALE

9.1

Il Soggetto Attuatore, anche ai sensi di quanto disciplinato al precedente articolo

3, si impegna a trasferire ai Comuni di Milano e di Rho le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria gia realizzate in occasione dell’Esposizione (le “Urbanizzazioni
Esistenti’), secondo le fasi temporali di cui all’art. 3.4, fermo restando che i Comuni di
Milano e Rho, con riferimento ai valori complessivi delle opere di seguito indicati, non
potranno riconoscere a scomputo, valori riguardanti opere e/o parti di esse realizzate
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su aree non oggetto di cessione a loro favore. In particolare le Urbanizzazioni Esistenti
da trasferirsi al Comune di Milano e di Rho sono:

a)

Viabilita perimetrale composta da pacchetto stradale completo di drenaggi, sot-
toservizi e illuminazione pubblica, verde di arredo stradale, per un valore pari a
Euro 45.805.307,00 (quarantacinquemilioniottocentocinquemilatrecentosette
virgola zero zero); tale opera sara ceduta successivamente al completamento
degli interventi di adeguamento ai sensi del successivo art. 9.3;

Verde perimetrale composto da verde lungo il canale e dal Children Park, per
un valore pari a Euro 2. 041.543,00 (quarantunomilacinquecentoquarantatré
virgola zero zero);

parcheggi pubblici (parcheggi est e parcheggi perimetrali, completi di drenaggi
e fognature) per un valore pari a Euro 4.748.432,00 (quattromilionisettecento-
quarantottomilaquattrocentotrentadue virgola zero zero);

Collina mediterranea (manufatto, aree verdi attrezzate e percorsi) per un valore
pari a Euro 5.356.827,00 (cinquemilionitrecentocinquantaseimilaottocentoven-
tisette virgola zero zero);

Passerella MIND-RHO (ex PEF) — Fiera, suddivisa in due porzioni:

i. MIR- A, passerella pedonale in cessione al Comune di Rho di connes-
sione Rho-Mind per un valore pari a Euro 9.782.402,00 (novemilioniset-
tecentottantaduemilaquattrocentodue virgola zero zero);

i. MIR- B, passerella pedonale di connessione Rho-Fiera la cui cessione
viene condizionata alla realizzazione della connessione funzionale alla
fiera e ai servizi di interesse pubblico specificamente individuati con |l
Comune di Rho, per un valore pari a Euro 3.671.841,00 (tremilionisei-
centosettantunomilaottocentoquarantuno virgola zero zero); tale opera
sara eventualmente ceduta successivamente al completamento degli in-
terventi di adeguamento ai sensi del successivo art. 9.3;

Passerella MIC - MIND- Cascina Merlata per un valore pari a Euro
10.146.883,00 (diecimilionicentoquarantaseimilaottocentottantatré virgola zero
zero); tale opera sara ceduta successivamente al completamento degli inter-
venti di adeguamento ai sensi del successivo art. 9.3;

Complesso della Cascina Triulza comprensivo dei manufatti della cd “resi-
denza”, del cd “fienile”, e della cd “stalla”) e delle opere insistenti sulla relativa
area di pertinenza, per un valore pari a Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola
zero zero); il valore dei manufatti ristrutturati & oggetto di apposita perizia esti-
mativa preventivamente condivisa dal Comune di Milano destinatario dell'opera;

Ponti carrabili e pedonali di collegamento tra I'anello di viabilita perimetrale e
I'area centrale per un valore pari a Euro 1.745.890,00 (unmilionesettecentoqua-
rantacinquemilaottocentonovanta virgola zero zero);

Parte dell'accesso Ovest (livello interrato), in cessione al Comune di Rho come
spazio pubblico di accesso alla stazione RFI/M1 Rho-Fiera Milano (escluso
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spazi per funzioni private e spazi destinati all’'accesso funzionale alla stazione
di proprieta RFI) per un valore pari a Euro 4.560.378,00 (quattromilionicinque-
centosessantamilatrecentosettantotto virgola zero zero); tale opera, di cui fa
parte la piazza inclinata come spazio pubblico di accesso alla stazione RFI/M1
Rho-FieraMilano e il cui valore & pari a Euro 1.115.100,00 (unmilionecentoquin-
dicimilacento virgola zero zero), sara ceduta successivamente al completa-
mento degli interventi di adeguamento degli spazi pubblici esistenti ai sensi del
successivo art. 9.3;

j) Percorso Lungo Canale, comprensivo di percorso pedonale, spazi verdi e spazi
pubbilici, per un valore pari a Euro 10.185.379,00 (diecimilionicentottantacinque-
milatrecentosettantanove virgola zero zero). La cessione sara disciplinata nei
Progetti di Stralcio Funzionale ove sara possibile procedere con modifiche e/o
ulteriori cessioni di opere da dettagliarsi in maniera piu compiuta in sede di re-
dazione di tali Progetti di Stralcio Funzionale, che individueranno la puntuale
definizione delle opere e il relativo valore di scomputo. Tale opera sara ceduta
successivamente al completamento degli interventi di adeguamento ai sensi del
successivo art. 9.3,

per un valore complessivo pari a Euro 111.159.981,00 (centoundicimilionicentocin-
guantanovemilanovecentottantuno virgola zero zero) ed applicando sul predetto valore
l'indice di vetusta la riduzione del 12% prevista dalle linee guida comunali di Milano, il
valore delle opere & pari a Euro 97.516.295,00 (novantasettemilionicinquecentosedi-
cimiladuecentonovantacinque virgola zero zero). Gli importi di cui sopra sono stati de-
terminati come meglio indicato al successivo punto 9.5.

9.2 In aggiunta alle Urbanizzazioni Esistenti, il Soggetto Attuatore si impegna nei
confronti del Comune di Milano e del Comune di Rho a realizzare - nel rispetto della
pertinente disciplina normativa e in coerenza con i progetti definitivi che saranno ela-
borati a corredo dei Progetti di Stralcio Funzionale previa valutazione di congruita degli
aspetti tecnico-economici da parte delle Aree competenti dei Comuni e previa valida-
zione del Responsabile Unico del Procedimento - i seguenti interventi di adegua-
mento e completamento delle Urbanizzazioni Esistenti, volti a migliorare la viabilita, la
accessibilita e la funzionalita del’ambito di PIl anche in relazione al tessuto urbano
circostante (le “Urbanizzazioni di Completamento”), fermo restando che i Comuni
di Milano e Rho, con riferimento ai valori complessivi delle opere di seguito indicati,
non potranno riconoscere a scomputo, valori riguardanti opere e/o parti di esse realiz-
zate su aree non oggetto di cessione a loro favore.

In particolare, le Urbanizzazioni di Completamento da trasferirsi al Comune di Milano
e di Rho sono:

a) adeguamento porta Est (allaccio alla viabilita pubblica e transito TPL) per un
valore stimato in Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila virgola zero zero);

b) adeguamento loop nord (transito TPL, ponti, fermate bus, ciclabili, illumina-
zione) per un valore stimato in Euro 2.677.500,00 (duemilioniseicentosettan-
tasettemilacinquecento virgola zero zero);
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

adeguamento porta Ovest (allaccio viabilita pubblica e transito TPL) per un
valore stimato in Euro 2.205.000,00 (duemilioniduecentocinquemila virgola
Zero zero);

Adeguamento Parcheggio Roserio per un valore stimato in Euro 525.000,00
(cinquecentoventicinquemila virgola zero zero);

Adeguamento Cargo 11, per un valore stimato in Euro 315.000,00 (trecen-
toquindicimila virgola zero zero);

nuova rotatoria area carcere di Bollate per un valore stimato in Euro
525.000,00 (cinquecentoventicinquemila virgola zero zero);

adeguamento loop sud (transito TPL, ponti, fermate bus, ciclabili, illumina-
zione) per un valore stimato in Euro 3.462.000,00 (tremilioniquattrocento-
sessantaduemila virgola zero zero);

adeguamento Passerella Expo — Cascina Merlata con nuova rampa ciclo-
pedonale per un valore stimato in Euro 1.470.000,00 (unmilionequattrocen-
tosettantamila virgola zero zero);

adeguamento Passerella MIND — Rho per un valore stimato in Euro
300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);

Riqualificazione dei sottoviadotti esistenti di connessione Rho-Monza per un
valore stimato in Euro 1.897.348,00 (unmilioneottocentonovantasettemila-
trecentoquarantotto virgola zero zero);

interventi di adeguamento del livello interrato di accesso alla stazione di RFlI
in cessione al Comune di Rho ai sensi del precedente articolo 9.1 lett. h) per
un valore stimato in Euro 735.000, 00 (zero);

Riqualificazione Percorso Lungo canale, spazi verdi e spazi pubblici (even-
tuale adeguamento della futura cessione disciplinata nei progetti d'ambito,
stimato in Euro 3.018.750 (tremilionidiciottomilasettecentocinquanta));

m) Nuovo Parco del Cibo e della Salute, realizzazione spazi verdi e spazi pub-

blici attrezzati, percorsi, per un valore da definire nel Progetto di Stralcio
Funzionale in cui € incluso, stimato in Euro 5.342.243 (cinquemilionitrecen-
toquarantaduemiladuecentoquarantatré);

Nuovo Parco dello Sport e dell'Intrattenimento, realizzazione spazi verdi e
spazi pubblici attrezzati, percorsi e impianti sportivi, per un valore da definire
nel Progetto di Stralcio Funzionale in cui € incluso, stimato in Euro 7.491.645
(settemilioniquattrocentonovantunomilaseicentoquarantacinque).

Opere correlate alla fermata ferroviaria MIND-Merlata-Stephenson, realizza-
zione Opere di accessibilita alla nuova stazione (connessione ciclo-pedo-
nale e sbarco lato MIND), per un valore da definire nel Progetto di Stralcio
Funzionale in cui & incluso, stimato in Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquan-
tamila virgola zero zero);
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p) interventi per il potenziamento dell'accessibilita e mobilita in Rho, realizza-
zione Opere connesse al trasporto e alla mobilita pubblica presso I'accesso
ovest di MIND (stralcio funzionale A01-A03), per un valore da definire nel
Progetto di Stralcio Funzionale in cui € incluso, stimato in Euro 1.050.000,00
(unmilionecinquantamila virgola zero zero),

per un valore complessivo pari a Euro 32.484.485,00 (trentaduemilioniquattrocentot-
tantaquattromilaquattrocentottantacinque virgola zero zero), ed applicando sul pre-
detto valore stimato in base alle voci riconoscibili prevista dalle linee guida comunali
di Milano ed applicando la riduzione del 12%, il valore delle opere & pari a Euro
28.771.673,00 (ventottomilionisettecentosettantunomilaseicentosettantatré virgola
Zero zero).

Gli importi di cui sopra sono stati determinati come meglio indicato nella relazione eco-
nomica allegata al PlI (i cui criteri di determinazione del valore delle Opere di Urbaniz-
zazione sono stati preventivamente concordati e definiti tra il Soggetto Attuatore e i
Comuni), e sulla base dei studi di fattibilita allegati al PII. | progetti definitivi delle Ur-
banizzazioni di Completamento, relativamente alle seguenti Opere:

. adeguamento porta Est;

. adeguamento loop nord 1;

. adeguamento porta Ovest;

. Adeguamento Parcheggio Roserio;

. nuova rotatoria area carcere di Bollate;

sono stati presentati per la Conferenza dei Servizi di cui ai punti che precedono, se-
condo le modalita di cui all’art. 3.5.

| progetti definitivi delle Urbanizzazioni di Completamento, relativamente alle seguenti
opere:

. adeguamento loop nord 2 e 3;

. Adeguamento Cargo 11;

. adeguamento loop sud;

. adeguamento Passerella Expo — Cascina Merlata;

. adeguamento Passerella MIND — Rho;

. Riqualificazione dei sottoviadotti esistenti di connessione Rho-Monza;
. interventi di adeguamento del livello interrato di accesso alla stazione di RFlI;
. Riqualificazione Percorso Lungo canale;

. Nuovo Parco del Cibo e della Salute;

. Nuovo Parco dello Sport e dell’'Intrattenimento;

. Opere correlate alla fermata ferroviaria MIND-Merlata-Stephenson;
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. Interventi per il potenziamento dell'accessibilita e mobilita in Rho,

saranno presentati contestualmente o preventivamente alla presentazione del/dei Pro-
getto di Stralcio Funzionale a cui sono funzionali e verranno valutati e approvati dai
Comuni contestualmente al relativo Progetto di Stralcio Funzionale.

9.3 Resta comunque salva la possibilita per il Soggetto Attuatore e per i Comuni di
individuare ulteriori opere (esistenti o di nuova realizzazione) che, qualora ne vengano
riconosciuti dalle Amministrazioni Comunali i requisiti, potranno esser acquisite quali
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, in aggiunta e/o in sostituzione a quelle
sopra indicate, individuando e definendo tali opere nei Progetti di Stralcio Funzionale.

9.4 Le Urbanizzazioni Esistenti e le Urbanizzazioni di Completamento destinate alla
cessione ai Comuni di Milano e Rho (nel complesso definite “Opere di Urbanizza-
zione”) ed eventualmente le Ulteriori Urbanizzazioni, sono oggetto di cessione e con-
siderate a scomputo in modo indifferenziato dagli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria dovuti per la realizzazione degli interventi privati.

9.5. Il valore delle Opere di Urbanizzazione ammesso a scomputo dalla quota di con-
tributo afferente gli oneri di urbanizzazione, cosi come riportato ai precedenti artt. 9.1
e 9.2, é determinato secondo la metodologia condivisa tra Soggetto Attuatore e le Am-
ministrazioni Comunali descritta nella apposita relazione illustrativa allegata al PII
quale - Doc. 4.A.

9.5.1. In particolare, il predetto valore & determinato sulla base di quanto indicato nei
collaudi degli appalti di realizzazione delle Urbanizzazioni Esistenti, considerando
esclusivamente i valori inerenti le lavorazioni e gli oneri direttamente legati alla realiz-
zazione delle opere e che hanno un corrispettivo nel valore eseguito, escludendo qual-
sivoglia importo e costo inerente ad accelerazioni, migliorie o lavorazioni non connesse
a quanto oggetto di cessione, oltre ad accordi bonari con imprese affidatarie degli ap-
palti.

9.5.2. Fermo quanto sopra, il valore delle Urbanizzazioni Esistenti sara definitivamente
determinato considerando anche le modifiche intervenute sulle stesse successiva-
mente alla fine dei relativi lavori di realizzazione e considerando il valore di usura/ve-
tusta, pari all’1% (uno per cento) del valore di cui sopra per ogni anno intercorso tra la
data di fine lavori di realizzazione e la data di cessione dell’'opera alle amministrazioni
comunali. Le opere stradali, i parcheggi e le passerelle saranno presi in carico solo a
fronte del ripristino a nuovo e regola d’arte a carico dell’Operatore come concordato
con le Amministrazioni Comunali.

9.5.3. In caso di variazione in eccesso pari ad oltre il 50% (cinquanta per cento), dei
valori finali delle Urbanizzazioni Esistenti rispetto ai valori individuati dal Computo Me-
trico Estimativo dei Progetti Esecutivi predisposti da Expo 2015 S.p.A., e riportati nella
relazione illustrativa di cui al Doc. 4.A. del PIl, le amministrazioni comunali di Milano e
Rho si riservano di poter determinare il valore massimo delle Urbanizzazioni Esistenti
ammesse a scomputo entro tale importo.
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9.5.4. Con riferimento alle Opere di Urbanizzazione prive, alla data di sottoscrizione
della presente convenzione, del valore di cui sopra, il valore delle medesime sara de-
terminato alla data di cessione delle stesse ai Comuni, sulla base della metodologia
indicata ai precedenti paragrafi.

9.5.5. Il valore ammesso a scomputo degli edifici della Cascina Triulza sara determi-
nato dalla Relazione di Stima dell’Agenzia delle Entrate, appositamente rilasciata ad
Arexpo, in esito alla Conferenza dei Servizi indetta con P.G. 02/03/2020 0114232.1 del
02/03/2020 di cui all’art. 3.5 modificativa dell’assetto delle aree pertinenziali.

9.6  Qualora l'effettivo valore complessivo di riconoscimento delle opere di urbaniz-
zazione ammesse a scomputo risulti inferiore, anche in esito alle risultanze del col-
laudo, alla quota di contributo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 44 della L.R.
12/2005 e s.m.i., la differenza dovra essere corrisposta ai Comuni per le quote di loro
competenza dal Soggetto Attuatore, salvo quanto previsto al precedente punto 9.3 e
9.4.

9.7 Qualora invece il valore effettivo di riconoscimento delle opere di urbanizza-
zione ammesse allo scomputo, risulti superiore alla quota di contributo degli oneri di
urbanizzazione di cui all'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la differenza di spesa re-
stera comunque a carico del Soggetto Attuatore al fine di garantire la completa e fun-
zionale realizzazione del programma costruttivo.

9.8 L'importo degli oneri di urbanizzazione sara quantificato al momento del rilascio
dei titoli abilitativi edilizi e secondo i criteri di riduzione previsti dalle specifiche deter-
minazioni comunali, salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 7 bis della LR n. 12/2005
e s.m.i.

9.9 Data la natura intercomunale dell’ambito territoriale oggetto del PII, e in rela-
zione alla trasferibilita dei diritti edificatori all'interno dell’area oggetto di intervento, le
amministrazioni comunali concordano di armonizzare gli importi degli oneri tra i due
Comuni, prevedendo che l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
applicato sara determinato sulla base dei valori massimi tra i Comuni di Milano e Rho
e oggi corrispondenti ai valori tabellari approvati dal Consiglio Comunale di Milano per
la zona omogenea C/E, alla quale vengono ricondotti gli ambiti di trasformazione ur-
bana (ATU), come determinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1008 del
24/05/2013, come eventualmente aggiornato e modificato.

9.10 Per le funzioni pubbliche e di interesse pubblico, nonché per la funzione ERS,
housing Sociale e residenze per studenti convenzionate potra essere esclusa / ridotta
I'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto pre-
visto da L.12/2005 e PGT di riferimento.

9.11 |l contributo di costruzione dovuto dal Soggetto Attuatore pud essere approssi-
mativamente stimato sulla base del mix funzionale privato previsto dal Pll, e in modo
meramente indicativo come definito all’art. 2.3.2 (senza considerare i possibili incentivi
di riduzione applicabili) e alla Tavola di cui al Pll approvato quale - Tav.2.01.D — Rev01
Schema del Progetto — Scenario Planivolumetrico funzionale - in:

a) costo di costruzione Euro 71.706.000 (settantunomilionisettecentoseimila);
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b) oneri di urbanizzazione primaria Euro 80.215.725 (ottantamilioniduecentoquindici-
milasettecentoventicinque);

c) oneri di urbanizzazione secondaria Euro 66.552.895 (sessantaseimilionicinquecen-
tocinquantaduemilaottocentonovantacinque).

Il contributo afferente al costo di costruzione verra versato secondo le modalita indivi-
duate dalle amministrazioni comunali.

9.12 La verifica della copertura integrale degli oneri dovuti sara effettuata in relazione
agli importi complessivamente dovuti per I'attuazione del PIl, di modo che all’eventuale
versamento del saldo del contributo ancora dovuto si proceda solo allorquando non
residuino piu opere da realizzare di cui sia previsto o comunque possa essere previsto
lo scomputo.

9.13 |l Soggetto Attuatore si obbliga, nei confronti del Comune di Milano e del Co-
mune di Rho, ad apportare agli studi di fattibilita delle Urbanizzazioni di Completa-
mento assunte a proprio carico tutte le eventuali integrazioni e modificazioni necessa-
rie che saranno richieste dai Comune stessi al fine di dare completa, corretta e funzio-
nale attuazione al Pll oggetto della presente convenzione principalmente sotto il profilo
tecnico ed esecutivo.

9.14 |l Soggetto Attuatore si obbliga a presentare al ROUA, preliminarmente all'inizio
dei relativi lavori, i progetti esecutivi delle Urbanizzazioni di Completamento, verificati
e validati a propria cura e spese e redatti in conformita ai relativi progetti definitivi.

ARTICOLO 10 — OPERE DI URBANIZZAZIONE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI IN MATERIA DI NORMATIVA AN-
TIMAFIA, DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO E DI PARTECIPAZIONE, VIGI-
LANZA

10.1 Fermo restando che ai fini della verifica del superamento della soglia comunita-
ria di cui all'art. 35, comma 1 del Codice dei Contratti (0 eventuale disciplina soprav-
venuta applicabile al momento dell’affidamento dei lavori) sono considerati gli importi
dell'insieme delle Urbanizzazioni di Completamento di cui al precedente articolo 9, |l
cui importo totale - senza la riduzione del 12% (dodici per cento) - & pari a Euro
32.484.485,00 (trentaduemilioniquattrocentottantaquattromilaquattrocentottan-
tacinque virgola zero zero), si da atto che per I'esecuzione di tali opere, il Soggetto
Attuatore assume il ruolo di stazione appaltante e procede, a propria cura e spese,
all'affidamento dei lavori, in conformita alle pertinenti disposizioni del Codice dei Con-
tratti pro tempore vigenti.

10.2 In considerazione dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle Opere di
Urbanizzazione il Soggetto Attuatore & tenuto a garantire il rispetto della normativa in
materia di antimafia e di tutela e sicurezza del lavoro.

10.3 Il Soggetto Attuatore si obbliga a presentare, in fase di esecuzione, la nomina
dell'ufficio direzione lavori (di seguito “Ufficio Direzione Lavori”) e del coordinatore
della sicurezza (di seguito “Coordinatore della Sicurezza”); tali nomine dovranno es-
sere comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Responsabile del
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procedimento per la Realizzazione delle Opere (ROUA); il RUP suddivide I'appalto in
lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del Codice dei Contratti.

10.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a fare eseguire i lavori relativi alle Opere di
Urbanizzazione da imprese in possesso dei requisiti di capacita tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari, di affidabilita morale e professionale in coerenza con le
norme del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento. Tali imprese devono essere
in regola con i contributi previdenziali e assistenziali ed applicare i contratti di lavoro
nei confronti dei dipendenti. In particolare, in tema di rischio di infiltrazioni mafiose, il
Soggetto Attuatore & tenuto a garantire che le imprese coinvolte nei lavori che svol-
gono le attivita di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, risultino iscritte nell'apposito
elenco (c.d. "white list") di cui al comma 52 del citato articolo 1.

10.5 In relazione alle Opere di Urbanizzazione, il Soggetto Attuatore delega il RUP,
nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati allo stesso e previsti dalla normativa
vigente, alle seguenti attivita di: verifica della corresponsione degli oneri della sicu-
rezza da parte dell'esecutore alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; eserci-
zio del potere sostitutivo in materia contributiva e retributiva nel caso di inadempimento
dell'impresa esecutrice e del subappaltatore; verifica, nei rapporti contrattuali con le
imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi (appaltatori, subappal-
tatori), delle autocertificazioni attestanti I'esistenza dei requisiti di ordine generale e di
idoneita professionale degli stessi, indipendentemente dall'espletamento della proce-
dura di gara.

10.6 Per l'affidamento delle Opere di Urbanizzazione, il Soggetto Attuatore si obbliga
ad inserire nel bando di gara, la previsione del criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello
tecnico, organizzativo, gestionale, nonché la previsione dell'inserimento nel contratto
di una clausola risolutiva espressa per il caso di inosservanza da parte dell'impresa
aggiudicataria dei contenuti dei Protocolli sottoscritti tra Comune, Associazione delle
imprese edili e Organizzazioni sindacali.

10.7 Il Soggetto Attuatore, ove non in grado di svolgere autonomamente le seguenti
verifiche, in ragione della propria natura, si obbliga a comunicare l'impresa aggiudica-
taria immediatamente dopo l'aggiudicazione e a consegnare al Comune i documenti
necessari per la verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché per I'acquisizione della documentazione
antimafia dalla Prefettura, secondo le modalita indicate dagli uffici nel rispetto della
normativa vigente.

10.8 Il Soggetto Attuatore si obbliga a presentare la comunicazione di inizio lavori ad
esito positivo delle verifiche di cui ai precedenti punti, ed inoltre ad allegare alla mede-
sima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente I'avvenuto espletamento
delle procedure di affidamento e delle modalita di svolgimento della gara, I'importo, la
composizione dell'eventuale Commissione giudicatrice, i partecipanti, I'aggiudicatario,
nonché il verbale conclusivo di aggiudicazione.
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10.9 Nei contratti con le imprese esecutrici delle Opere di Urbanizzazione, il Soggetto
Attuatore si obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di docu-
mentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcon-
tratti stipulati dall'esecutore dei lavori per le opere, i servizi e le forniture. In presenza
di documentazione antimafia interdittiva relativa all'impresa esecutrice e/o al subcon-
trattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conse-
guenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura
del cantiere rescissione/recesso del contratto).

10.10 Il Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare quanto previsto dalle citate Linee
Guida comunali, relativamente alla tracciabilita dei flussi finanziari di tutti i soggetti che
intervengono nella filiera dei lavori e ai contenuti dei Protocolli di intesa sottoscritti tra
il Comune e le organizzazioni sindacali (di seguito “Organizzazioni Sindacali”) aventi
ad oggetto la qualita e la tutela del lavoro negli appalti pubblici, servizi e forniture,
promuovendo, altresi, I'attivazione e lo svolgimento del servizio "Cantiere di qualita" di
cui agli accordi provinciali sottoscritti tra Assimpredil e Organizzazioni Sindacali.

10.11 1l Soggetto Attuatore attribuisce al RUP le attivita di supervisione, controllo e
vigilanza nella gestione complessiva del processo di realizzazione delle Opere di Ur-
banizzazione.

10.12 1l Soggetto Attuatore, in coerenza con le Linee guida per la sperimentazione di
percorsi partecipati nell'ambito dei procedimenti approvate con delibera di Giunta Co-
munale di Milano n. 1086/2016, si impegna a svolgere le attivita informative obbligato-
rie ivi previste e a darne comunicazione all'Area comunale procedente (Sportello Unico
per I'Edilizia) prima dell'inizio dei lavori.

10.13 Il Soggetto Attuatore prende atto che i Comuni — anche ai sensi dei rispettivi
Regolamenti Edilizi - esercitano il potere generale di vigilanza in ordine all'attivita ur-
banistica-edilizia e all'attivita posta in essere dal Soggetto Attuatore nella veste di sta-
zione appaltante; in particolare i Comuni, tramite il ROUA, nell'esercizio del potere
generale di vigilanza, possono effettuare ispezioni e controlli ai fini dell'accertamento
sulla corretta esecuzione delle Opere di Urbanizzazione avvalendosi di referenti ope-
rativi nominati dalle Aree competenti.

ARTICOLO 11 — OPERE DI URBANIZZAZIONE: FINE LAVORI, COLLAUDI E
PRESA IN CARICO DEGLI INTERVENTI

11.1 Le Urbanizzazione di Completamento e le Ulteriori Urbanizzazioni, ancorché di
importo pari o inferiore a 1 milione di euro ciascuna, vengono sottoposte al collaudo
tecnico-amministrativo in corso d'opera, al fine di verificare e certificare che le stesse
siano state eseguite a regola d'arte, secondo il progetto esecutivo verificato e validato,
conforme al progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni tecniche, nel ri-
spetto della normativa vigente e delle linee guida comunali.

11.2 Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore deve
attribuire l'incarico di collaudo che dovra comprendere, nel caso di strutture, il collaudo
statico.
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11.3 |l collaudatore dovra essere individuato mediante un affidamento di servizi ad
un professionista terzo che, nel caso di onorari inferiori a Euro 100.000,00 (centomila
virgola zero zero), dovra essere scelto tra cinque nominativi preventivamente indivi-
duati dai Comuni (eventualmente con procedura informatica abilitati e inseriti nell'E-
lenco di collaudatori in uso presso i Comuni). A tal fine il Soggetto Attuatore, tramite |l
RUP, comunica la data di consegna lavori al ROUA, il quale provvede, entro 15 (quin-
dici) giorni, a fornire i cinque nominativi di professionisti. Nei casi previsti dalla norma-
tiva vigente, il Soggetto Attuatore deve attribuire l'incarico di collaudo ad una commis-
sione, sempre entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori.

11.4 |l contratto di incarico professionale definisce le modalita e i termini delle pre-
stazioni, le relative garanzie e penali e disciplina gli adempimenti delle linee guida co-
munali. Le spese inerenti e dipendenti dal collaudo, nonché il compenso del collauda-
tore, sono a carico del Soggetto Attuatore che si impegna a trasmettere una copia
dell'incarico ai Comuni.

11.5 Il collaudatore deve essere messo nelle condizioni di svolgere in modo puntuale
le operazioni di collaudo (visite di collaudo, redazione dei verbali di visite, redazione
della relazione di collaudo) e, a tal fine, il RUP, il Direttore dei Lavori e I'impresa ese-
cutrice (se soggetto diverso dal Soggetto Attuatore), il ROUA devono svolgere le atti-
vita di rispettiva competenza, interagire, fornire la documentazione richiesta e assu-
mere gli atti preordinati, connessi e successivi al collaudo.

11.6 Il collaudatore deve eseguire verifiche tecniche, attraverso visite periodiche nel
corso dell'esecuzione delle Urbanizzazioni di Completamento, per accertare la confor-
mita delle Opere di Urbanizzazione realizzate al progetto svolgendo prove tecniche
(saggi, accertamenti, ecc.) che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecu-
zione dei lavori.

11.7 1l collaudatore trasmette al RUP e al ROUA, unitamente al verbale di visita,
anche una relazione che illustri I'andamento generale dei lavori, dia contezza del ri-
spetto dei tempi contrattuali previsti dal programma temporale allegato alla presente
convenzione, contenga eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per rimuo-
vere ostacoli e superare situazioni critiche in merito all'esecuzione dei lavori.

11.8 1l RUP e il ROUA possono richiedere al collaudatore pareri per la soluzione di
problematiche inerenti all'esecuzione dei lavori o in ordine alla qualita dei materiali
utilizzati o in merito a varianti, onde garantire una migliore esecuzione dei lavori.

11.9 Fermo restando quanto previsto dalle linee guida comunali, nella relazione di
collaudo il collaudatore espone in forma analitica i giudizi in merito alla corretta esecu-
zione delle Opere di Urbanizzazione, onde verificare che i lavori siano stati eseguiti in
conformita al progetto, le lavorazioni corrispondano a quanto effettivamente eseguito
dall'impresa esecutrice, i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, esprimendo un giu-
dizio in merito alla collaudabilita delle stesse.

11.10 Il Soggetto Attuatore si impegna a disciplinare nel contratto con l'impresa ese-
cutrice gli aspetti relativi alla eventuale non collaudabilita delle Opere di Urbanizza-
zione derivante dall'esistenza di difetti o vizi prevedendo I'esecuzione dei lavori neces-
sari per rendere le stesse collaudabili o, nei casi piu gravi, prevedendo la demolizione.
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11.11 1l certificato di collaudo redatto dal collaudatore & consegnato al RUP che, a
sua volta, lo trasmette al ROUA per la presa d'atto del dirigente.

11.12 La conclusione effettiva dei lavori & attestata con verbale sottoscritto in contrad-
dittorio fra soggetto attuatore, ROUA, RUP, direttore dei lavori, impresa aggiudicata-
ria/esecutrice. || ROUA é garante in questa sede della presa in carico manutentiva
delle opere da parte dei Comuni nella figura del soggetto precedentemente identificato,
fatti salvi eventuali vizi costruttivi gravi che si dovessero riscontrare nella fase di col-
laudo.

11.13 Dopo la sottoscrizione del predetto verbale, il Soggetto Attuatore e il direttore
dei lavori dichiarano la fine lavori in relazione al permesso di costruire o altro titolo
abilitativo delle opere. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, il direttore dei
lavori deve consegnare al ROUA gli elaborati "as built" che devono rappresentare esat-
tamente quanto realizzato, con particolare riferimento alla localizzazione delle reti in-
terrate.

11.14 Le aree, messe a disposizione ai sensi del precedente art. 3, le Opere di Urba-
nizzazione realizzate come previsto dall'art. 9, sono consegnate dal Soggetto Attua-
tore ai Comuni secondo la competenza territoriale ad avvenuto rilascio del certificato
di collaudo. La presa in carico delle Opere e la consegna delle aree diventano efficaci
con la sottoscrizione del relativo verbale da redigersi in contraddittorio tra il RUP, il
ROUA e il Referente dell'Area comunale consegnataria, entro e non oltre 6 mesi dal
rilascio del certificato. A richiesta delle Amministrazioni Comunali, le opere di Urbaniz-
zazione relative alla viabilita perimetrale potranno rimanere in carico all’operatore, con
tutte le conseguenti responsabilita di natura civile, penale nonché gli obblighi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, fino alla definitiva presa in carico da parte dei com-
petenti uffici comunali.

11.15 Qualora i Comuni abbiano la necessita di occupare od utilizzare le Opere di
Urbanizzazione , ovvero parti di esse (ed obbligatoriamente nel caso di nuovi tratti di
acquedotto e fognatura), prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, su
richiesta del ROUA o figura equipollente, il RUP invita il collaudatore a verificare I'esi-
stenza delle condizioni specificate dall'art. 230 del Regolamento d'esecuzione e attua-
zione del Codice dei Contratti Pubblici, nonché ad accertare che dall'utilizzazione delle
stesse non derivino danni o inconvenienti, redigendo apposito verbale sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dal RUP.

11.16 La consegna anticipata delle Opere di Urbanizzazione viene effettuata dal di-
rettore lavori in contraddittorio con il soggetto attuatore, con il RUP e il ROUA e il Re-
ferente dell'’Area comunale competente che sottoscrivono il relativo verbale.

11.17 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 230 del citato Regola-
mento restano a carico del Soggetto Attuatore gli obblighi di custodia, manutenzione
e le connesse responsabilita, fino al collaudo provvisorio, con espresso esonero di
ogni obbligo e responsabilita del Comune.

ARTICOLO 12 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE URBANIZZAZIONI
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12.1 1l Soggetto Attuatore si obbliga alla manutenzione ordinaria e straordinaria, an-
che se rese necessarie a causa di atti vandalici, delle Opere di Urbanizzazione com-
prese le aree a verde lungo strada per un periodo di 99 (novantanove) anni dalla sot-
toscrizione della presente convenzione, ad eccezione delle Opere di Urbanizzazione
relative alla viabilita perimetrale il cui obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria
sara a carico del Soggetto Attuatore fino alla data di sottoscrizione del relativo verbale
di consegna di cui al precedente art. 11.14. Restera a carico del Soggetto Attuatore la
manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella MIND-Rho per 99 anni, con
obbligo a carico del medesimo Soggetto Attuatore di provvedere durante tale periodo
alla sostituzione o alla demolizione di tale opera qualora necessario.

12.2 Nel verbale di consegna, anche anticipata, si dara atto che dette opere restano
nella detenzione del Soggetto Attuatore, al fine di assolvere agli obblighi manutentivi;
I'inerente responsabilita, sotto ogni profilo, &€ a carico dello stesso Soggetto Attuatore.

12.3 Per I'esecuzione delle attivita di cui al punto precedente il Soggetto Attuatore si
impegna a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta ese-
cuzione dei lavori e a provvedere alla conservazione nelle migliori condizioni di manu-
tenzione, efficienza e fruibilita delle eventuali strutture, manufatti, impianti e quant'altro
presente nelle aree interessate; ogni intervento finalizzato alla variazione, innovazione,
eliminazione o addizione riguardante tali opere dovra essere concordato e preliminar-
mente autorizzato dal competente ufficio o settore comunale. Il Soggetto Attuatore di-
chiara che, al momento della stipula della presente convenzione, ha preso visione
delle prescrizioni regolamentari in vigore approvate dai due Comuni, riconoscendo le
stesse come atto specificativo ed integrativo delle obbligazioni contenute nel presente
articolo della convenzione; il documento contenente le suddette prescrizioni verra for-
malmente consegnato al Soggetto Attuatore, contestualmente alla sottoscrizione del
verbale di consegna.

12.4 1l Soggetto Attuatore, nelle aree di proprieta pubblica, deve consentire I'effet-
tuazione diretta di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura
del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di inte-
resse pubblico; in tal caso gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al
ripristino delle zone interessate.

12.5 |l Soggetto Attuatore sara responsabile per danni a persone, animali o cose
derivanti dalle attivita poste in essere in esecuzione degli obblighi assunti o comunque
riconducibili ad inadempimenti gestionali; in questi casi dovra provvedere prontamente
all'eliminazione dei danni e/o alla sostituzione delle piante, degli arredi, dei manufatti,
degli impianti o delle strutture danneggiate, con esemplari e materiali identici a quelli
compromessi, secondo le indicazioni dell'’Area comunale competente. Il Soggetto At-
tuatore s'impegna comunque a tenere indenne il Comune di Milano e il Comune di Rho
da ogni azione, ragione o pretesa di terzi danneggiati e dovra provvedere ad assumere
idonea assicurazione a copertura come indicato nel successivo art. 15.4.

12.6 | Comuni, per mezzo di propri incaricati, potranno eseguire sopralluoghi per ve-
rificare lo stato qualitativo delle aree e opere; ciascuna inadempienza dovra essere
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specificamente contestata e circostanziata per iscritto dal Comune al Soggetto Attua-
tore, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. |l Soggetto Attuatore dovra
adempiere all'obbligo manutentivo contestato:

- nei casi di massima urgenza provvedendo entro 24 (ventiquattro) ore alla messa in
sicurezza del luogo, al fine di garantire l'incolumita e la sicurezza pubblica, e nel piu
breve tempo possibile all'adempimento dell'obbligo contestato;

- nei casi ordinari entro il termine che sara indicato nella comunicazione di contesta-
zione dell'inadempienza, salvo eventuali proroghe, sufficientemente motivate, richieste
dal soggetto attuatore e autorizzate, a partire dalla data di ricevimento della comuni-
cazione.

Qualora il Soggetto Attuatore non provveda nei termini di cui sopra, i Comuni avranno
facolta di sostituirsi a quest’ultimo, con diritto di riaddebito dei costi sostenuti.

12.7 Perle aree oggetto di obbligo di manutenzione ai sensi del presente articolo, tre
mesi prima dello scadere del termine di cui al precedente punto 1, il Soggetto Attua-
tore, provvede a richiedere sopralluogo congiunto al referente dell’Area competente
alla gestione delle aree in oggetto. In occasione del sopralluogo, il Soggetto Attuatore
consegna il piano e il fascicolo di manutenzione aggiornato e il referente dell'Area co-
munale accerta lo stato di consistenza dei manufatti e, se necessario, richiede I'ese-
cuzione di tutti gli interventi manutentivi e I'esecuzione delle opere necessarie ai fini
della riconsegna della stessa in perfette condizioni, di manutenzione, efficienza e frui-
bilita, con impianti funzionanti, attrezzature, arredi, pavimentazioni in condizioni fun-
zionali all'uso a cui sono destinate, secondo quanto collaudato, tenendo contestual-
mente conto del normale deperimento dovuto al tempo intercorso dall'ultimazione la-
vori. Gli obblighi di gestione di cui al presente articolo permangono in capo al Soggetto
Attuatore fino al termine di cui al precedente punto 1 e, comunque, fino alla data della
sottoscrizione del verbale di ripresa in carico da parte della competente Area comunale
che constatera la corretta esecuzione delle lavorazioni richieste; solo a partire da que-
sto momento, il Comune subentrera - tramite voltura dei contratti - negli oneri relativi
ai consumi idrici e/o elettrici di cui al precedente punto 2, previa verifica di insussi-
stenza di insoluti a carico del soggetto attuatore.

ARTICOLO 13 - MODALITA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PII

13.1 1l Pll oggetto della presente convenzione dovra essere completato entro il ter-
mine di 10 (dieci) anni dalla stipula della presente convenzione e la sua attuazione é
regolata dal "Programma temporale delle opere" cosi come da PIl approvato -
DOC.5.B - quale parte integrante e sostanziale secondo le fasi come ivi riportate.

13.2 In ragione dell'entita e della rilevanza dell'ambito PIl e al fine di un equilibrato
sviluppo esecutivo, l'attuazione degli interventi previsti dal presente PII viene articolata
per 28 stralci funzionali ai sensi dell’art. 93, comma 3, della L.R. 12/2005, la cui pro-
gettazione di dettaglio sara demandata a singoli Progetto di Stralcio Funzionale da
redigersi secondo le modalita e i criteri previsti nelle NTA del PII. Il Progetto di Stralcio
Funzionale dovra essere presentato prima o contestualmente al primo titolo edilizio
relativo allo specifico Stralcio Funzionale. L’approvazione del Progetto di Stralcio Fun-
zionale dovra intervenire tempestivamente da parte dell’organo o ufficio competente
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di ciascuno dei due Comuni. L’approvazione di entrambe le Amministrazioni dovra es-
sere conseguente ad un’istruttoria tecnica congiunta secondo le modalita stabilite nelle
NTA del PII.

13.3 |l rilascio dei permessi di costruire — o di altri idonei titoli abilitativi — per le
Opere di Urbanizzazione e le attrezzature di interesse pubblico o generale eventual-
mente inserite in ciascuno Stralcio Funzionale e funzionali agli interventi privati, dovra
essere antecedente (o contestuale) al rilascio del permesso di costruire, o alla presen-
tazione di altro idoneo titolo abilitativo, relativo al primo degli interventi privati inseriti
nel medesimo Stralcio Funzionale. Le Urbanizzazioni e opere pubbliche funzionali agli
interventi privati saranno individuate in ciascun Progetto di Stralcio Funzionale.

13.4 La comunicazione di fine lavori delle Opere di Urbanizzazione e delle opere
pubbliche eventualmente inserite in ciascun Stralcio Funzionale e funzionali agli inter-
venti privati dovra intervenire, secondo le modalita precisate al precedente art. 11, en-
tro lo specifico termine previsto dal citato Programma temporale come ripreso dal re-
lativo permesso di costruire — o altro idoneo titolo. In ogni caso la comunicazione di
fine lavori per le urbanizzazioni Esistenti e/o le Urbanizzazioni di Completamento con-
nesse al Progetto di Stralcio dovra essere antecedente all’analoga comunicazione re-
lativamente al primo intervento privato eventualmente inserito nel relativo Progetto di
Stralcio Funzionale.

13.5 In sede di approvazione del Progetto di Stralcio verra definito il termine per la
presentazione della richiesta dei permessi di costruire o la presentazione di altri idonei
titoli per tutte le opere pubbliche inserite in ciascuno stralcio.

13.6 Qualora il Soggetto Attuatore si rendesse ingiustificatamente inadempiente ri-
spetto alla realizzazione degli interventi previsti dal Pll e dagli Stralci Funzionali per
come disciplinati dalle NTA del Pll e dal Programma Temporale delle Opere (eventual-
mente aggiornato), i Comuni provvederanno a diffidare lo stesso Soggetto Attuatore
concedendogli un termine non inferiore a 90 giorni per adempiere. Decorso infruttuo-
samente anche tale termine, i Comuni potranno valutare la possibilita di sospendere
I'approvazione di nuovi Progetti di Stralci Funzionali fino a quando non sara posto ri-
medio allinadempimento, fermo quanto previsto al successivo art. 15. E fatta salva la
facolta per gli Enti istituzionalmente competenti di attivare le procedure di autorizza-
zione mediante le modalita previste dalle norme vigenti per gli interventi di natura sta-
tale.

ARTICOLO 14 — ERS E GESTIONE ATTREZZATURA DI SERVIZIO

14.1 Gli edifici o le strutture di cui al precedente art. 5.3 da realizzarsi da parte del
Soggetto Attuatore e le relative modalita di gestione saranno regolamentati alle condi-
zioni da definire in apposita e separata convenzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del
D.P.R. 380/2001, in coerenza con i criteri e le modalita di cui alla disciplina regionale
e comunale in materia applicabile al momento del rilascio del relativo titolo edilizio.

14.2 La convenzione di cui al precedente punto (unitamente al piano finanziario e
all'ulteriore documentazione necessaria) dovra essere sottoscritta prima del rilascio
del relativo permesso di costruire o anteriormente alla presentazione di altro idoneo
titolo abilitativo.
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ARTICOLO 15 — GARANZIE E PENALI

15.1.a A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il Soggetto Attuatore pre-
senta alla stipula della presente convenzione e secondo le modalita individuate dalle
Amministrazioni, la polizze fideiussorie nn. 400356260 (a favore del Comune di Mi-
lano) e 400356262 (a favore del Comune di Rho) rilasciate da Generali Italia S.p.a.
per un importo complessivo pari a Euro 32.484.486,00 (di cui Euro 25.374.862,00 rife-
riti alla polizza n. 400356260 ed Euro 7.109.624,00 riferiti alla polizza 400356262) cor-
rispondente al costo totale delle Urbanizzazioni di Completamento di cui al precedente
art. 9 senza la riduzione del coefficiente pari al 12% (dodici per cento).

15.1.b In caso di realizzazione a scomputo oneri delle Ulteriori Urbanizzazioni di cui
all'art. 9.3, il Soggetto Attuatore, coerentemente all’approvazione del relativo progetto
definitivo in sede di approvazione del Progetto di Stralcio Funzionale dovra rilasciare
fideiussione/polizza corrispondente al costo delle Ulteriori Urbanizzazioni approvate,
senza la riduzione del coefficiente pari al 12% (dodici per cento).

15.2 Le garanzie fideiussorie sopra richiamate potranno essere proporzionalmente
ridotte in base allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta del Soggetto Attuatore
e previa autorizzazione comunale. Tale riduzione non pud essere superiore all'80%
fino al collaudo di opere e attrezzatura. Le garanzie fideiussorie devono includere la
possibilita di parziale escussione da parte del Comune dell'importo garantito in propor-
zione all'entita delle eventuali inadempienze.

Il Dirigente, sulla base della proposta del ROUA, rilascia il nulla osta allo svincolo delle
garanzie ad avvenuta consegna e presa in carico delle opere di urbanizzazione e
dell'attrezzatura o al collaudo nei casi di consegna anticipata.

15.3 Per I'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione,
Lendlease, ai sensi degli accordi intervenuti con Arexpo in forza della concessione di
cui alle premesse, contestualmente alla stipula della presente convenzione presenta
secondo le modalita individuate dalle Amministrazioni Comunali le fideiussioni en-
trambe rilasciate da Euler Hermes S.A. (N.V.) — Rappresentanza Generale per ['ltalia
in data 29 maggio 2020, la prima a favore del Comune di Milano per un importo di Euro
7.972.483,20 (settemilioninovecentosettantaduemilaquattrocentoottantatre virgola
venti) e, la seconda a favore del Comune di Rho per un importo di Euro 1.406.908,80
(unmilionequattrocentoseimilanovecentootto virgola ottanta), del valore complessivo
delle opere private secondo il quadro economico e finanziario allegato al PII. Il Diri-
gente, sulla base della proposta del ROUA, rilascia il nulla osta allo svincolo della pre-
sente garanzia al momento del rilascio dell'ultimo certificato di agibilita e, comunque,
a completamento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.

15.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a prestare garanzia fideiussoria della durata
di cinque anni, secondo le modalita e le tempistiche individuate dalle Amministrazioni
Comunali, a garanzia della corretta esecuzione delle attivita di gestione manutentiva,
rinnovabile annualmente in modo automatico, con aggiornamento economico secondo
la rivalutazione monetaria prevista per legge e fatto salvo I'incremento del valore eco-
nomico nel caso di situazioni particolari da valutare. Almeno tre mesi prima della sca-
denza e dopo verifica dell'Ente beneficiario, in contraddittorio con il Contraente, dello

66



stato di avanzamento dell'obbligo contrattuale garantito, Arexpo provvedera ad inviare
all'Ente beneficiario nuova garanzia fidejussoria decennale, o di altra durata da condi-
vidersi con i Comuni, di importo annuo pari al’importo stimato annuo della manuten-
zione che sara indicato nel Piano di manutenzione decennale delle opere, da presen-
tarsi da parte del Soggetto Attuatore entro due anni dalla sottoscrizione della Conven-
zione. L'impegno ed i termini di presentazione della predetta polizza decennale €& as-
sunto da Arexpo per tutta la durata degli obblighi manutentivi previsti dalla presente
Convenzione in capo al Soggetto Attuatore. In caso di inadempimento di Arexpo a
presentare la nuova polizza decennale entro i tre mesi precedenti la scadenza della
polizza precedente, si applica una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola
zero zero) per ogni giorno di ritardo.

15.5 |l Soggetto Attuatore dovra adempiere agli obblighi gestionali e manutentivi di
cui allart. 12.6 (“Pulizia e manutenzione del verde pubblico”) e nei casi di violazione
degli stessi, previa diffida a adempiere ai sensi dell’art.12.6, si applica una penale pari
ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo nel caso di
inadempimento dell’obbligo di manutenzione e gestione.

15.6 1l Soggetto Attuatore si impegna altresi a presentare, secondo le modalita indi-
viduate dalle Amministrazioni Comunali ed al momento della sottoscrizione del verbale
di consegna e contestuale riconsegna, una polizza di assicurazione con massimale
minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) a copertura dei danni causati
a persone, animali o cose riconducibili ad inadempimenti di manutenzione e gestione
delle Urbanizzazioni, ivi comprese le aree a verde, strutture, arredi, impianti, manufatti
e quant’altro realizzato al fine di tenere indenni i Comuni da ogni azione, ragione o
pretesa di terzi danneggiati.

15.7 In caso di violazione degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, i Comuni po-
tranno liberamente escutere le garanzie prestate, con esclusione della preventiva
escussione del debitore principale, previa diffida all'esatto adempimento, da notificarsi
e trasmettersi per raccomandata A.R. con indicato un termine di trenta giorni per I'a-
dempimento decorrente dalla data di ricezione della raccomanda A.R.. Decorso tale
termine, i Comuni potranno effettuare la rivalsa diretta nei confronti degli enti che
hanno rilasciato le garanzie i quali, in deroga all'art. 1945 del codice civile, non po-
tranno opporre alcuna eccezione che dovesse spettare al Soggetto Attuatore (c.d.
clausola "a prima richiesta e senza eccezioni") ed inoltre non potranno avvalersi delle
eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, i Comuni procederanno al recupero
coattivo delle somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli importi richiamati al precedente punto 1 saranno utilizzati dai Comuni per l'esecu-
zione delle Urbanizzazioni di Completamento (ed eventualmente delle Ulteriori Urba-
nizzazioni) previste dal Pll e non realizzate dal Soggetto Attuatore.

15.8 Nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione dei titoli abilitativi non-
ché di fine lavori — previsti nel programma temporale e ripresi nel relativo titolo — di
ogni singola Urbanizzazione di Completamento e/o delle Ulteriori Urbanizzazioni, con-
testualmente alla proroga del termine, il Soggetto Attuatore viene assoggettato, con
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cadenza mensile, ad una penale pecuniaria pari allo 0,03% dell’importo dell'opera,
determinato sulla base del computo metrico estimativo del progetto definitivo, da ap-
plicare per ogni giorno di ritardo successivo al termine di differimento pari a 30 giorni,
fino ad una penale massima del 10% del valore dell'opera. E riconosciuta facolta al
Comune competente di sospendere in tutto o in parte I'applicazione della penale per
motivi di ordine equitativo nel caso il ritardo sia causato da ragioni oggettive da pre-
sentarsi al Comune entro 30/60 giorni precedenti alla scadenza del termine che deter-
mina 'applicazione della penale.

In caso di ulteriore ritardo rispetto al termine prorogato che ha determinato I'applica-
zione della penale massima del 10% (dieci per cento) di cui al comma precedente, il
Dirigente sentito il ROUA, intimera al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi di
fare assegnando un termine alla scadenza del quale contestera I'inadempimento delle
obbligazioni e avviera il procedimento di riscossione coattiva del relativo importo delle
obbligazioni e avviera il procedimento di riscossione coattiva del relativo importo della
garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 1, oltre all’eventuale risarcimento del
maggior danno.

15.9 In coerenza con quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Soggetto
Attuatore deve richiedere all'esecutore dei lavori una polizza assicurativa che tenga
indenne lo stesso Soggetto Attuatore e i Comuni:

a) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni
subiti da entrambi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.

La polizza prestata dall'esecutore deve coprire anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici o subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 0 comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il Soggetto Attuatore consegnera ai Comuni una copia della polizza assicurativa, rice-
vuta dall'esecutore dei lavori, alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori.

Dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza assicurativa &
sostituita da una polizza di garanzia di manutenzione che tenga indenne lo stesso
Soggetto Attuatore e i Comuni da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni,
difetti di esecuzione o di qualita dei materiali, che copra quindi I'onere economico ne-
cessario alla esecuzione di ogni intervento per I'eventuale sostituzione dei materiali
e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi dovuti
a causa risalente al periodo di esecuzione oppure ad attivita dell'esecutore nello svol-
gimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi posti a carico dell'e-
secutore.

La durata del periodo di garanzia € di due anni dalla data di emissione del collaudo
provvisorio.
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Il Soggetto Attuatore consegnera ai Comuni una copia della polizza di assicurazione,
ricevuta dall'esecutore dei lavori, unitamente al certificato di collaudo.

15.10 In relazione ai rispettivi Regolamenti edilizi, nonché in coerenza con il contenuto
del "Patto sulla sicurezza e la regolarita nei rapporti di lavoro" sottoscritto in data
8.12.2008 da Comune di Milano, Associazione delle Imprese Edili e Organizzazioni
Sindacali" o da atti modificativi o integrativi dello stesso, la violazione da parte del
Soggetto Attuatore degli obblighi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.,
viene sanzionata con una penale nella misura compresa tra Euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero zero) ed Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

ARTICOLO 16 — INFRASTRUTTURE ESTERNE

16.1 | Comuni di Milano e di Rho promuoveranno e coordineranno i necessari per-
corsi e processi amministrativi volti a definire con gli altri soggetti pubblici e privati
interessati e coinvolti le modalita e i tempi di realizzazione delle infrastrutture volte ad
implementare il sistema di mobilita tra 'Ambito di PII, gli altri progetti di sviluppo in
itinere o programmati e il tessuto cittadino esistente, in generale tutte quelle opere
esterne di connessione con i territori e le infrastrutture circostanti (“Infrastrutture
Esterne”).

16.2 | Comunidi Milano e Rho, quindi, promuoveranno I'avvio di percorsi di program-
mazione e progettazione delle Infrastrutture Esterne anche nell’ambito delle altre ini-
ziative di sviluppo al fine di garantirne la sostenibilitd economica e la realizzazione
entro il periodo di attuazione del PII.

16.3 |l Soggetto Attuatore si impegna, a programmare e realizzare con il Comune di
Rho e gli altri enti eventualmente coinvolti, la riqualificazione del’ex Campo Base in
Rho attualmente di proprieta di EXPO 2015 S.p.A. e oggetto delle prescrizioni di cui al
Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche n. 3800 del 30 marzo
2012. L’intervento di riqualificazione, oltre alla sistemazione delle aree, potra preve-
dere la realizzazione di impianti sportivi privati, comprensivi di aree verdi, convenzio-
nati ai sensi del precedente art. 5.4, che integreranno l'offerta di servizi sportivi a sup-
porto del sistema universitario di cui al Parco dello Sport. Il Comune di Rho e il Sog-
getto Attuatore valuteranno 'opportunita che lo stesso Soggetto Attuatore acquisisca
dal Comune di Rho o direttamente da Expo 2015 S.p.A. la disponibilita di dette aree,
facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse (incluse le
attrezzature che verranno realizzate) e garantendo I'apertura al pubblico degli spazi e
la fruibilita dei servizi mediante apposita convenzione avente ad oggetto la gestione
ed erogazione dei predetti servizi.

16.4 In aggiunta alla riqualificazione di tali spazi attrezzati e indipendentemente dalla
riqualificazione di questi, il Soggetto Attuatore, previa presentazione al Comune di Rho
entro 24 mesi dalla stipula della presente convenzione di un progetto di fattibilita per
la realizzazione su aree esterne allAmbito PII, si impegna a realizzare un parco terri-
toriale con caratteri prevalentemente ambientali e agricoli e porzioni attrezzate a giar-
dino e dedicate alla fruizione, dotate di attrezzature e servizi. Il parco territoriale
esterno integrera I'offerta del Campo Base riqualificato e avra una estensione di circa
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300.000 mq. Il progetto di fattibilita dovra definire I'esatta individuazione del Parco Ter-
ritoriale, la configurazione, la tempistica di attuazione, nonché le modalita di gestione
e manutenzione che potranno essere demandate al Soggetto Attuatore mediante sti-
pula di apposita convenzione. Il Parco Territoriale potra essere composto da aree pub-
bliche e private. Una volta condiviso il progetto di fattibilita tra il Soggetto Attuatore e |l
Comune di Rho, quest’ultimo avviera le necessarie procedure per la condivisione del
progetto con eventuali ulteriori amministrazioni e/o enti coinvolti al fine di addivenire
alla sua definitiva approvazione, fermo restando che — salvo il perfezionamento dell’iter
di approvazione di cui sopra - la realizzazione del Parco Territoriale dovra essere av-
viata entro cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione del Pll e la sua
realizzazione potra avvenire anche per stralci funzionali. La realizzazione e gestione
del Parco Territoriale dovra essere programmata secondo il principio dell’equilibrio
economico-finanziario.

ARTICOLO 17 — MANUFATTI TEMPORANEI E ALLESTIMENTI PER PUBBLICI
SPETTACOLI

17.1 La realizzazione dei manufatti temporanei € ammessa ai sensi della disciplina
vigente, fatta salva l'applicazione di disposizioni sopravvenute.

17.2 Per le opere temporanee gia realizzate e/o assentite alla data del 31 agosto
2019 in forza di provvedimenti e discipline speciali nonché ai sensi dell’Atto integrativo,
come da tabella e planimetria che si allegano al presente atto in unico plico sotto la
lettera “AD”, potranno consolidarsi soltanto previa formazione di adeguato titolo edilizio
entro la scadenza del termine di validita del titolo temporaneo; la formazione di tale
titolo, che dovra essere conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente al mo-
mento della sua formazione, comportera la corresponsione degli oneri e dello standard
ove per legge o regolamento dovuti.

La mancata formazione del suddetto titolo entro la scadenza del termine di validita del
titolo temporaneo comportera I'obbligo dellimmediata demolizione delle opere.

17.3 Nel caso di allestimenti per pubblico spettacolo, Arexpo, o il soggetto che pro-
pone l'intervento, cura I'acquisizione del parere di agibilita di pubblico spettacolo della
Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito “CCV”).

ARTICOLO 18 — PERTINENZE PRIVATE E TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI

18.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente
atto, si descrivono di seguito le residue aree con destinazione fondiaria di proprieta del
Soggetto Attuatore, della superficie complessiva indicativa di mq 269.137 circa, di cui
alla Tavola del PII approvato “TAV.2.03.REV01 — Regime dei suoli — aree private -
cessioni - asservimenti”.

18.2 In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto del PII, le
obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione potranno es-
sere trasferite — in tutto o in parte - in capo al soggetto acquirente. Prima del trasferi-
mento, il soggetto acquirente dovra consegnare ai Comuni tutta la documentazione
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necessaria per l'acquisizione della documentazione antimafia dalla Prefettura, se-
condo le modalita indicate dagli uffici nel rispetto della normativa vigente; i Comuni si
obbligano a comunicare eventuali elementi ostativi al subentro nelle obbligazioni con-
trattuali entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione, decorsi i
quali il subentro nelle obbligazioni convenzionali si ritiene ammissibile. Il Soggetto At-
tuatore rimane comunque solidalmente obbligato nei confronti dei Comuni per I'esatto
e completo adempimento delle obbligazioni medesime, fino a quando il soggetto ac-
quirente non avra a sua volta presentato, a suo nome, le garanzie previste dal prece-
dente art. 15.

18.3 Fermo quanto previsto al punto che precede, qualora la cessione fosse effet-
tuata prima del rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo titolo abilitativo - lo
stesso dovra essere direttamente intestato al soggetto subentrante. Qualora invece la
cessione fosse effettuata dopo il rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo
titolo abilitativo - lo stesso dovra essere tempestivamente volturato a favore del sog-
getto subentrante. Pertanto, gli obblighi concernenti i pagamenti, I'esecuzione delle
opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al soggetto proprietario
e al titolare dei permessi di costruire, come responsabile in via diretta, oppure quale
subentrante per volturazione.

18.4 In considerazione della complessita degli interventi previsti nel Pll e della rela-
tiva durata, resta inteso che, salvo il caso di cui al precedente punto 18.2, gli aventi
causa del Soggetto Attuatore saranno solidalmente responsabili insieme a quest’ul-
timo nei confronti dei Comuni, unicamente in relazione alle obbligazioni funzionali
all'area, opera e/o edificio acquistati, per come individuati nel relativo Progetto di Stral-
cio Funzionale.

18.5 Surichiesta del Soggetto Attuatore e/o dei suoi aventi causa, i Comuni, ognuno
per quanto di propria competenza e secondo la disciplina delineata nel rispettivo PGT
- Piano delle Regole, potranno procedere a ricognizioni parziali del’Ambito di PII, pre-
via verifica dell’assolvimento degli obblighi convenzionali relativi allo stralcio funzionale
attuato e realizzazione delle Urbanizzazioni di Completamento previste nella porzione
di Ambito di PIl attuata. L’atto ricognitivo da parte del Comune liberera il Soggetto
Attuatore e gli aventi causa dagli obblighi di cui alla presente convenzione, ad esclu-
sione degli obblighi manutentivi di cui all’art. 12.

ARTICOLO 19 — SPESE E TASSE

19.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione
sono a carico del Soggetto Attuatore e dei suoi eventuali aventi causa, comprese
quelle per una copia autentica in bollo e n. 7 (sette) copie conformi in carta semplice
dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immo-
biliari di Milano, da consegnare al Comune di Milano e n. 1 (una) copia conforme in
carta semplice dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Milano entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto. Sono
altresi a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese relative alle operazioni di cui al
precedente art. 7.3.
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19.2 Il presente atto € da considerarsi preordinato alla trasformazione del territorio ai
sensi dell’art. 20 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, pertanto il medesimo, nonché
gli atti ad esso esecutivi, sono soggetti ad imposta di registro fisso ed esenti da imposte
ipotecarie e catastali.

ARTICOLO 20 - FORO DELLE CONTROVERSIE

20.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle
clausole e condizioni della presente convenzione e che non si siano potute definire in
via amministrativa, I'autorita giudiziaria competente & il Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Lombardia sede di Milano.

20.2 Le parti, prima di rimettere una controversia al vaglio del Tribunale competente
secondo quanto previsto al punto precedente, siimpegnano ad attuare ogni sforzo per
poter dirimere bonariamente la controversia, consultando eventualmente anche il Col-
legio di Vigilanza dell’Accordo di Programma laddove lo stesso, in sede consultiva,
possa offrire utili elementi per dirimere tale controversia.

*kkkk

Si allega al presente atto sotto la lettera “AE” |la procura rilasciata in data odierna da
ANAS, sopra citata.

kkkkk

lo notaio, avvalendomi di strumenti informatici, ho letto il presente atto ai comparenti
che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 19 e 52 dispensandomi dalla let-
tura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio con-
sta il presente atto di settantatre pagine a video sin qui.

Il presente atto viene sottoscritto con firma grafometrica acquisita tramite I'applicativo
iStrumentum.

Firmato Simona Collarini
Firmato Sara Augusta Morlacchi
Firmato Marco Carabelli
Firmato Massimo Tivegna
Firmato Elio Franzini

Firmato Francesco Mandruzzato
Firmato Enrica Zabban

Firmato Maria Cristina Pinoschi
Firmato Luca Cavacchioli
Firmato Fabio Iginio Terragni
Firmato Marco Ferrari

(File firmato digitalmente)
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