

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA E GRADUATORIA FINALE

Lavori di riqualificazione spogliatoi e servizi della palestra del centro sportivo Molinello

Data gara: **07.10.2019**

Importo a base d'asta: **€ 303.999,91**

Costi sicurezza: **€ 5.386,90**

n. offerte valide in gara 6
 10% offerte in gara 0,6
 10% arr.to offerte in gara 1
 n. offerte tagliate 2
 n.offerte dopo taglio ali 4

media offerte ammesse 27,130
 media scost. 3,009

inf 0,15

rapporto tra scarto medio e media aritmetica 0,111

5,426

32,556

soglia di anomalia 32,556

N.	IMPRESA	OFFERTE IN GARA
1	I.E.F. LEONARDO SRL	31,390
2	S.M. COSTRUZIONI DI SALVATORE MATARRESE in avalimento con INN CANTIERI SRL	33,054
3	GRE.TA COSTRUZIONI SRL in RTI verticale con IDROCALOR FORMICA SNC	28,888
4	AFM CONSTRUCTION & SERVICE SRL	17,420
5	EDILGRANDE SRL	22,377
6	AGN SRLS in avalimento con PITRONE GEOM. FABIO	25,864

GRADUATORIA FINALE

N.	IMPRESA	RIBASSO
1	S.M. COSTRUZIONI DI SALVATORE MATARRESE in avalimento con INN CANTIERI SRL	33,054
2	I.E.F. LEONARDO SRL	31,390
3	GRE.TA COSTRUZIONI SRL in RTI verticale con IDROCALOR FORMICA SNC	28,888
4	AGN SRLS in avalimento con PITRONE GEOM. FABIO	25,864
5	EDILGRANDE SRL	22,377
6	AFM CONSTRUCTION & SERVICE SRL	17,420
	ESCLUSE	
	LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL	
	OFFERTE ANOMALE	
	S.M. COSTRUZIONI DI SALVATORE MATARRESE in avalimento con INN CANTIERI SRL	