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CLIMATIZZATORE DA RIMUOVERE E RIPRISTINARE
A FINE LAVORI

LINEA DI' PENDENZA

16.60

O O O O O O O O

TORRINI' DI' ESALAZIONE SPOGLIATOI
DA IMPERMEABILIZZARE

LINEA DI' PENDENZA

INTERVENTO 3 FABBRICATO BAR / SPOGLIATOIO STATO DI PROGETTO

INTERVENTO 3 FABBRICATO BAR / SPOGLIATOIO STATO COMPARATIVO

Y

11.60

J Ul

TORRINO!I DI ESALAZIDNE TORRINOI DI' ESALAZIONE

A

—l— | e———

——
LINEA DI' PENDENZA

17.60

CLIMATIZZATORE DA RIMUOVERE
E RIPRISTINARE A FINE LAVORI

INTERVENTO 2 FABBRICATO CUCINA STATO DI PROGETTO

N
-
.

DA RIMY E
TINA PIRE ALA

INTERVENTO 2 FABBRICATO CUCINA STATO COMPARATIVO

DETTAGLIO SOSTIHTUZIONE
IMPERMEABILIZZA/ZIONE

RACCORDO GUAINA TUBI PASSANTI
NUOVA GUAINA 1IN DOPPIO STR

BN R

.......
;;;;;;;

RACCORDO PLUVIALE

SCOSSALINA IN LAMIERA ESISTENTE

NH SCOSSALINA DI TENUTA IN ALLUMINIO

RISVOLTO GUAINA SULLA PARETE PERIMETRALE

N
[ |
| ne

4 FLEMENTO ANGOLARE PER GARANTIRE PIEGA A 45°

MASSETTO DI PENDENZA DA VERIFICARE E

= RIPRISTINARE

M EERS SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE TIPO PREDALLES

INTERVENTI 2 - 3 DETTAGLIO COSTRUTTIVO

COPERTURE FAFFBIRCATO BAR & FABBRICATO CUCINA

Demolizione / nuova costruzione

E—— Linee di pendenza

INTERVENTI 2 - 3 INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

] PLUVIALE ESISTENTE

PARETE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI SOLARO

(Provincia di Milano)
-Ufficio Tecnico-

opera in progetto
centro sportivo comunale "G. Scirea”
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTI SPORTIVI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

importo: € 668.352,11

livello progettuale

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato

TAV. R_.

RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE
EDIFICIO BAR E EDIFICIO CUCINA

Responsabile del Procedimento

Arch. Marina DI RIENZO

Progettazione

Novabita soc. coop.
P.zza Dante 4

Progettista
Ing. Vittorio CATTANEO

27100 Pavia Coordinamento per la sicurezza
Arch. Vincenzo BERTOLETTI
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