CALCOLO SOGLIA ANOMALIA E GRADUATORIA FINALE

Lavori di: ***SISTEMAZIONE STRADALE IN VIA MONSIGNOR PALEARI E ALTRE AREE - COMUNE DI POGLIANO MILANESE - LAVORI A CORPO***

Data gara: **20.04.2023**
Importo a base d'asta: **€ 487.037,54 (soggetto a ribasso)**
Costo del personale: **€ 117.972,89**
Costi sicurezza: **€ 13.660,37 (non soggetto a ribasso)**
Importo complessivo: **€ 487.037,54**

ribasso vincente: **8,888**

diff minima da soglia: 0,050

n. offerte valide in gara	6		
10% offerte in gara	0,6		
10% arr.to offerte in gara	1		
n. offerte tagliate	2		
n.offerte dopo taglio ali	4		
media offerte ammesse	7,515		
media scost.	1,424		
		inf 0,15	**sup 0,15**
rapporto tra scarto medio e media aritmetica	0,189		
			8,939
soglia di anomalia	**8,938**		

N.	IMPRESA	OFFERTE IN GARA	OFF.TE AMMESSE DOPO TAGLIO ALI	scostamento offerte > media	OFF.TE ANOMALE > 8,938	Differenza offerte < della soglia
1	F.M.C. STRADE SRL	8,989	8,989	1,474	8,989	
2	ORIZZONTE VERDE SRL UNIPERSONALE	8,888	8,888	1,373		0,050
3	CARTOCCI STRADE SRL	5,395	5,395			3,543
4	COGES SRL A SOCIO UNICO	3,530				
5	TUTTOSTRADE SRL	12,450				
6	STUCCHI & C. SRL	6,788	6,788			2,150
	GRADUATORIA GARA					
1	ORIZZONTE VERDE SRL UNIPERSONALE	8,888				
2	STUCCHI & C. SRL	6,788				
3	CARTOCCI STRADE SRL	5,395				
4	COGES SRL A SOCIO UNICO	3,530				
	OFFERTE ANOMALE					
	TUTTOSTRADE SRL	12,450				
	F.M.C. STRADE SRL	8,989				