

CALCOLO SOGLIA ANOMALIA E GRADUATORIA FINALE

Lavori di messa in sicurezza per il rischio di sfondellamento dei solai della scuola primaria S. Federici di via Mazzo n. 19 e scuola secondaria di via Terrazzano n. 20 per il Comune di Rho

Data gara: 09.04.2019

Importo a base d'asta: € 138.939,00

Costi sicurezza: € 7.181,00

n. offerte valide in gara	6	
20% offerte in gara	1,2	
20% arr.to offerte in gara	2	
n. offerte tagliate	4	Prima cifra dispari
erte dopo taglio ali	2	7
Totale ribassi	41,739	
media offerte ammesse	20,870	19,409
soglia di anomalia		19,409

N.	IMPRESA	OFFERTE IN GARA
1	NEW PADO COPERTURE in avvaliemnto con COSTRUZIONI GENERALI VERRAZZO SRL	7,230
2	S.I.E.E.M. SRL	32,327
3	ISO 2002 SRL	13,130
4	MILANO COSTRUZIONI SRL	28,619
5	EDIL DI IANNI	25,289
6	DEN. SAM. COSTRUZIONI SRL in avvalimento con SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL	16,450

GRADUATORIA FINALE

N.	IMPRESA	RIBASSO
1	S.I.E.E.M. SRL	32,327
2	MILANO COSTRUZIONI SRL	28,619
3	EDIL DI IANNI	25,289
4	DEN. SAM. COSTRUZIONI SRL in avvalimento con SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL	16,450
5	ISO 2002 SRL	13,130
6	NEW PADO COPERTURE in avvaliemnto con COSTRUZIONI GENERALI VERRAZZO SRL	7,230
	IMPRESE ESCLUSE	
	ELETTROIDRAULICA 2000	

