



AREA 3

Ufficio: Segreteria di Staff

DETERMINAZIONE

N. 703 del 04/06/2024

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA ABR GREEN SRL DI CUSANO MILANINO (MI) IN AVVALIMENTO CON MA.MI. SRL DI LAINATE (MI) - CIG A041678398**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA ABR GREEN SRL DI CUSANO MILANINO (MI) IN AVVALIMENTO CON MA.MI. SRL DI LAINATE (MI) - CIG A041678398

IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Premesso che si attesta la necessità di eseguire opportuni interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree verdi di proprietà comunale al fine di migliorare le condizioni di fruibilità delle stesse e la corretta gestione degli spazi pubblici;

Richiamata la Determinazione n 1599 del 27.12.2023 con la quale:

- 1) Veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004*, con il seguente Quadro Economico dell'Intervento:

DESCRIZIONE VOCI	EURO
Importo lavori soggetta a ribasso AREA CANI	16.549,84
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	6.966,70
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	879,00
Base asta AREA CANI	24.395,54
Importo lavori soggetta a ribasso VIALETTO	18.449,95
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	24.202,95
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	4.693,40
Base asta VIALETTO CAPUANA	47.346,30
Importo lavori soggetta a ribasso PARCO	104.108,16
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	46.112,79
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	25,32
Base asta PARCO GOGLIO	150.246,27
TOTALE BASE ASTA	221.988,11
Somme a disposizione:	
Spese per Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 4.439,76 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.551,81 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 887,95 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; 	4.439,76
Imprevisti sui lavori	2.219,88
Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023	2.219,88
Arrotondamento	294,99
IVA sul Base d'Asta (22%)	48.837,38

Totale somme a disposizione	58.011,89
Costo complessivo intervento	280.000,00

- 2) Si impegnava la spesa complessiva di € 280.000,00 alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850, finanziata per la quota di € 279.112,05= con nuovo mutuo Cassa DDPP già concesso, di cui alla det 1529 del 15.12.2023, e per la quota di € 887,95= con risorse proprie;
- 3) Veniva indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004*, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ed utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Accertato che la gara è stata espletata in quattro sedute, nelle date 19.02.2024, e nelle riconvocazioni del 22.02.2024, 29.02.2024 e 05.03.2024;

Visti gli allegati verbali di gara (ALL. A, ALL. B, ALL. C e ALL. D) dai quali emerge che primo in graduatoria è risultato essere **ABR GREEN srl** di Cusano Milanino (MI) in avalimento con MA.MI. srl di Lainate (MI), che ha offerto uno sconto del 19,680% sull'importo negoziabile di € 139.107,95 e quindi per l'importo contrattuale di € 111.731,51, oltre € 5.597,72 per oneri per la sicurezza ed € 77.282,44 per i costi della manodopera, ovvero un importo contrattuale complessivo di **€ 194.611,66** oltre IVA 22%, TOTALE 237.426,23;

Espletate le verifiche di legge;

Verificato che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo come da dichiarazione del RUP in data 03.04.2024 (All. 1);

Ritenuto di:

- aggiudicare l'appalto dei lavori per *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004* all'impresa ABR GREEN srl di Cusano Milanino (MI) - 20095 - via G. Verdi n. 23 in avalimento con MA.MI. srl di Lainate (MI) - 20020 - via Mantova n. 2;
- modificare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI	base d'asta (euro)	aggiudicazione (euro)
Importo lavori soggetta a ribasso AREA CANI	16.549,84	
Sconto 19,680%		
Importo lavori scontato		13.292,83
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	6.966,70	6.966,70
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	879,00	879,00
Totale base asta AREA CANI	24.395,54	21.138,53
Importo lavori soggetta a ribasso VIALETTO CAPUANA	18.449,95	

Sconto 19,680%		
Importo lavori scontato		14.819,00
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	24.202,95	24.202,95
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	4.693,40	4.693,40
Totale base asta VIALETTO CAPUANA	47.346,30	43.715,35
Importo lavori soggetta a ribasso PARCO	104.108,16	
Sconto 19,680%		
Importo lavori scontato		83.619,67
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	46.112,79	46.112,79
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	25,32	25,32
Totale base asta PARCO GOGLIO	150.246,27	129.757,78
Totale base d'asta complessivo dei tre interventi	221.988,11	194.611,66
IVA su lavori Base d'Asta (22%)	48.837,38	42.814,57
Importo contrattuale complessivo IVA compresa	270.825,49	237.426,23
Somme a disposizione:		
Spese per Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 4.439,76 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.551,81 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 887,95 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; 	4.439,76	4.439,76
Imprevisti sui lavori	2.219,88	2.219,88
Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023	2.219,88	2.219,88
Arrotondamento	294,99	294,99
economie da ribasso d'asta		33.399,26
Totale somme a disposizione	58.011,89	42.573,77
Costo complessivo intervento	280.000,00	280.000,00

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 280.000,00=**:

- è finanziata € 279.112,05= con nuovo mutuo Cassa DDPP, già concesso, e per la quota di € 887,95= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) con risorse proprie;
- trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista negli anni 2024 e 2025 con la seguente imputazione:
 - Esercizio 2024 per € 279.112,05= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850, finanziata con nuovo mutuo cassa DDPP;
 - Esercizio 2025 per € 887,95= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850 (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023), finanziata con risorse proprie;

nell'ambito delle somme impegnate con determinazione n. 1599 del 27.12.2023;

Preso atto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 87 del 30.12.2022 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara dei lavori per *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004* (ALL. A, ALL. B, ALL. C e ALL. D);
2. Di aggiudicare - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate - l'appalto dei lavori per *Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verde pubblico - Manutenzione straordinaria parco via Goglio e interventi vari - CUP C42F23000710004* all'impresa **ABR GREEN srl** di Cusano Milanino (MI) - 20095 - via G. Verdi n. 23 in avvalimento con **MA.MI. srl** di Lainate (MI) - 20020 - via Mantova n. 2, che ha offerto uno sconto del 19,680% e quindi per l'importo contrattuale complessivo di **€ 194.611,66** oltre IVA 22% per un TOTALE di € 237.426,23;
3. Di dare atto che per effetto dell'aggiudicazione e in funzione dei finanziamenti il quadro economico dei lavori risulta così modificato:

DESCRIZIONE VOCI	aggiudicazione (euro)	Devoluzione mutuo Cassa DDPP	Risorse proprie
Importo lavori contrattuale AREA CANI	13.292,83	13.292,83	
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	6.966,70	6.966,70	
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	879,00	879,00	
Totale importo contrattuale AREA CANI	21.138,53	21.138,53	
Importo lavori contrattuale VIALETTO CAPUANA	14.819,00	14.819,00	
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	24.202,95	24.202,95	
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	4.693,40	4.693,40	
Totale importo contrattuale VIALETTO CAPUANA	43.715,35	43.715,35	
Importo lavori contrattuali PARCO	83.619,67	83.619,67	
Costo della manodopera NON soggetto a ribasso (art.41, c.13 e 14, D.Lgs. 36/2023)	46.112,79	46.112,79	
Costi contrattuali per la sicurezza NON soggetti a ribasso	25,32	25,32	
Totale importo contrattuale PARCO GOGLIO	129.757,78	129.757,78	
TOTALE importo contrattuale complessivo dei tre interventi	194.611,66	194.611,66	
IVA su lavori Base d'Asta (22%)	42.814,57	42.814,57	
Importo contrattuale complessivo IVA compresa	237.426,23	237.426,23	
Spese per Incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023) pari al 2% di A di complessivi € 4.439,76 di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.551,81 quota 80% per funzioni tecniche soggetti coinvolti e RUP; • € 887,95 quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023; 	4.439,76	3.551,81	887,95
Imprevisti sui lavori	2.219,88	2.219,88	
Accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs 36/2023	2.219,88	2.219,88	
Arrotondamento	294,99	294,99	
economie da ribasso d'asta	33.399,26	33.399,26	
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	280.000,00	279.112,05	887,95

4. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 280.000,00=** è finanziata € 279.112,05= con mutuo Cassa DDPP, già concesso di cui alla det 1529 del 15.12.2023, e per la quota di € 887,95= (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) con risorse proprie;
5. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2024-2026 la spesa complessiva di **€ 280.000,00=**, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica negli anni 2024 e 2025 con la seguente imputazione:
 - Esercizio 2024 per € 279.112,05= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850, finanziata con mutuo cassa DDPP;
 - Esercizio 2025 per € 887,95= alla missione 9, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 32850, (relativa a quota 20% per innovazioni tecnologiche art. 45 comma 7 D.Lgs. 36/2023) finanziata con risorse proprie;

nell'ambito delle somme impegnate con determinazione n. 1599 del 27.12.2023 e dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'anno 2024 per € 279.112,05= e nell'anno 2025 per € 887,95=;

6. Di dare atto che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amm.vo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
8. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
9. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del DI n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del DI. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 la suddetta Impresa dovrà prestare, prima della stipula del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente dei lavori, cauzione definitiva nella misura del **5,00%** dell'importo contrattuale e pertanto pari ad **€ 9.730,58=**. La sua mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Qualora la garanzia venga prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre in caso di garanzia assicurativa non sottoscritta digitalmente dovrà essere riportata in calce autentica notarile;

11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Impresa dovrà presentare polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti massimali:

- Sezione A (importo contrattuale) - € **194.611,66=**
(centonovantaquattromilaseicentoundicie/66);
- Sezione B: (responsabilità civile) - € **500.000,00=** (cinquecentomila/00);

Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

12. Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
13. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho ai sensi dell'art 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;
14. Di fare carico all'Impresa aggiudicataria dell'onere di presentazione di un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come indicato nell'art dall'art. 12 del Capitolato Speciale D'appalto, in quanto parte integrante del contratto;
15. Di dare atto che, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori avranno una durata di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna;

16. Di dare atto che secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori saranno contabilizzati a misura. Il pagamento verrà effettuato sugli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga un importo pari a € 100.000,00= al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute a garanzia;
17. Di trasmettere, al fine della stipulazione del relativo contratto di appalto, copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti;
18. Di demandare al [RUP](#):
 - o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
19. Di dare atto che Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Angelo Lombardi;
20. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.



IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Ing. Annapaola Menotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Annapaola Menotti in data 28/05/2024



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1110/0	Data: 21/03/2024	Importo: 279.112,05
	Subimpegno di spesa: 2024 1110/1	Data: 21/03/2024	Importo: 237.426,23
Oggetto:	CIG A041678398 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	MUTUO 237.426,23 € -		
		C.I.G.: A041678398	
SIOPE: 2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo		C.U.P.: C42F23000710004	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			
Beneficiario: 0135502 - ABR GREEN SRL			
Bilancio			
Anno: 2024			
Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma: 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2024		Importo impegno:	279.112,05
Capitolo: 32850		Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO		Subimpegno nr. 1110/1:	237.426,23
		Disponibilità residua:	41.685,82
Progetto: Difendere e valorizzare il verde urbano			
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI			

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1110/0	Data: 21/03/2024	Importo: 279.112,05
	Subimpegno di spesa: 2024 1110/2	Data: 28/05/2024	Importo: 3.551,81
Oggetto:	INCENTIVO ART.45 D.LGS 36/2023 (QUOTA 80%) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	MUTUO 3.551,81 € -		
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	279.112,05
Capitolo:	32850	Subimpegni già assunti:	237.426,23
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Subimpegno nr. 1110/2:	3.551,81
		Disponibilità residua:	38.134,01
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1110/0	Data: 21/03/2024	Importo: 279.112,05
	Subimpegno di spesa: 2024 1110/3	Data: 28/05/2024	Importo: 2.219,88
Oggetto:	IMPREVISTI SUI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	MUTUO 2.219,88 € -		
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	279.112,05
Capitolo:	32850	Subimpegni già assunti:	240.978,04
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Subimpegno nr. 1110/3:	2.219,88
		Disponibilità residua:	35.914,13
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1110/0	Data: 21/03/2024	Importo: 279.112,05
	Subimpegno di spesa: 2024 1110/4	Data: 28/05/2024	Importo: 2.219,88
Oggetto:	ACCANT. REVISIONE PREZZI ART.60D.LGS 36/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	MUTUO 2.219,88 € -		
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo		C.U.P.: C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	279.112,05
Capitolo:	32850	Subimpegni già assunti:	243.197,92
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Subimpegno nr. 1110/4:	2.219,88
		Disponibilità residua:	33.694,25
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO


Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1110/0	Data: 21/03/2024	Importo: 279.112,05
	Subimpegno di spesa: 2024 1110/5	Data: 28/05/2024	Importo: 294,99
Oggetto:	ARROTONDAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	MUTUO 294,99 € -		
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	279.112,05
Capitolo:	32850	Subimpegni già assunti:	245.417,80
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Subimpegno nr. 1110/5:	294,99
		Disponibilità residua:	33.399,26
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1110/0	Data: 21/03/2024	Importo: 279.112,05
	Subimpegno di spesa: 2024 1110/6	Data: 28/05/2024	Importo: 33.399,26
Oggetto:	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	MUTUO 33.399,26 € -		
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	279.112,05
Capitolo:	32850	Subimpegni già assunti:	245.712,79
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Subimpegno nr. 1110/6:	33.399,26
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 3 nr.994 del 22/05/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2025 193/0	Data: 21/03/2024	Importo: 887,95
	Subimpegno di spesa: 2025 193/1	Data: 21/03/2024	Importo: 887,95
Oggetto:	INCENTIVO ART.45 D.LGS 36/2023 (QUOTA 20% INNOV.TECNOLOGICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6221415 DI E.279.112.05		
Finanziato con :	RISORSE PROPRIE 887,95 € -		
SIOPE:	2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	C.U.P.:	C42F23000710004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Bilancio			
Anno:	2025		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Importo impegno:	887,95
Capitolo:	32850	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	Subimpegno nr. 193/1:	887,95
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Difendere e valorizzare il verde urbano		
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI		

RHO li, 28/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 994**Settore Proponente: **AREA 3**Ufficio Proponente: **Segreteria di Staff**

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA ABR GREEN SRL DI CUSANO MILANINO (MI) IN AVVALIMENTO CON MA.MI. SRL DI LAINATE (MI) - CIG A041678398**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **04/06/2024**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 04/06/2024