

**CALCOLO SOGLIA ANOMALIA E GRADUATORIA FINALE**

Lavori di riqualificazione via Ratti - Via Cantù per il Comune di Rho

Data gara: 21.09.2020

ribasso vincente: **12,120**

diff minima da soglia: 1,720

n. offerte valide in gara	5
10% offerte in gara	0,5
10% arr.to offerte in gara	1
n. offerte tagliate	2
n.offerte dopo taglio ali	3
media offerte ammesse	11,533
media scost.	0,422

rapporto tra scarto medio e media aritmetica	0,037	inf 0,15	sup 0,15
		2,307	
		<b>13,840</b>	<b>11,955</b>
<b>soglia di anomalia</b>	<b>13,840</b>		

N.	IMPRESA	OFFERTE IN GARA	OFF.TE AMMESSE DOPO TAGLIO ALI	scostamento offerte > media	OFF.TE ANOMALE > 13,840	Differenza offerte < della soglia
1	ANTONUTTI SRL	26,150				
2	PRO.GEST.CO. SRL	11,789	11,789	0,256		2,051
3	PRANDONI SRL	8,000				
4	CASALUCCI SRL	10,690	10,690			3,150
5	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	12,120	12,120	0,587		1,720

**GRADUATORIA FINALE**

N.	IMPRESA	RIBASSO
1	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	12,120
2	PRO.GEST.CO. SRL	11,789
3	CASALUCCI SRL	10,690
4	PRANDONI SRL	8,000
	<b>OFFERTE ANOMALE</b>	
	ANTONUTTI SRL	
	<b>OFFERTE ESCLUSE</b>	
	NESSUNA	