
 

 

 COMUNE DI RHO 

(Città Metropolitana di Milano) 

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150 

Repertorio n. 556 

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA 

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVO ASILO NIDO IN VIA SAN MARTINO - PNRR: MISSIONE 4 

– COMPONENTE C1 – INVESTIMENTO 1.1 

CIG: 9792471AB3 - CUP: C41B21002670005 

* * * 

REPVBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di 

gennaio (30/01/2024), sono comparsi i signori:  

MENOTTI Annapaola, nella sua qualità di Direttore Area 

3 – Lavori Pubblici, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome e per conto 

dell’Amministrazione affidante, codice fiscale 

00893240150, che rappresenta in forza del decreto del 

Sindaco n. 87/2022, di seguito per brevità denominata, 

nel presente atto, con il solo termine “Stazione 

Appaltante” 

e 

CARIBONI Alberto, legale rappresentante pro tempore 

della Società ADVANCED ENGINEERING SRL il quale 
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dichiara di intervenire in questo atto in 

rappresentanza del raggruppamento in associazione 

temporanea di professionisti (RTP) costituito tra la 

società ADVANCED ENGINEERING SRL (capogruppo mandataria 

con poteri di rappresentanza) con sede in Milano (MI) – 

Via Rossetti Gabriele n. 19 - e lo Studio SBG 

ARCHITETTI (mandante), con sede a Milano (MI) – V.le 

Gorizia n. 30 – C.F. e P. IVA 04325430967 costituito 

con scrittura privata autenticata con conferimento di 

mandato speciale con rappresentanza e procura (notaio 

Dott. Gabriele Franco Maccarini, iscritto presso il 

collegio notarile del distretto di Milano, rep. n.  

68645, registrato a Milano DP1 il 18/12/2023 al n. 

96494 serie 1T) agli atti, di seguito per brevità 

denominato, nel presente atto, solo con il termine 

“Appaltatore”.  

Di seguito, ove intese congiuntamente, le “Parti”. 

Detti comparenti premettono che: 

- con contratto rep. n. 534 del 13/06/2023 registrato 

in data 14/6/2023 al n. 56970 Serie 1T sono stati 

affidati all’impresa TECNO SERVICE S.U.R.L. con sede in 

CASORIA (NA) – Via Antonio Mosca n. 8 – i lavori  di 

realizzazione nuovo asilo nido in Via San Martino a 

Rho; 
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- con determinazione di Area 3 n. 446 del 26/04/2023  

si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) di Rho di procedere all’indizione della gara e 

all’aggiudicazione del servizio di architettura e 

ingegneria relativo alla direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la 

realizzazione del nuovo asilo nido in via S. Martino - 

Rho; 

- con determinazione di Area 4 n. 448 del 28/04/2023 

si disponeva di procedere all’affidamento dell’appalto 

di cui sopra, mediante procedura aperta in modalità 

telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) – Regione 

Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- con determinazione di Area 4 n. 967 del 04/09/2023  

si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, 

l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento in parola 

a favore dell’Impresa ADVANCED ENGINEERING SRL con sede 

in Milano (MI) – Via Gabriele Rossetti n. 19, in RTP 

con studio SBG ARCHITETTI SRL, con sede a Milano (MI) – 

V.le Gorizia n. 30 - con un punteggio per l’offerta 

tecnica pari a punti 67,88 ed un punteggio per 

l’offerta economica pari a punti 30,00 (corrispondente 
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a un ribasso di 56,05%) e quindi per complessivi punti 

97,88;  

- con determinazione di Area 3 n. 1387 del 27/11/2023, 

è stato approvato il quadro economico dell’intervento 

oggetto del presente contratto e adottati i relativi 

impegni di spesa; 

- ADVANCED INGINEERING SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. 

di Milano-Monza-Brianza-Lodi, giusta certificazione 

rilasciata per via telematica dal sistema informativo 

delle Camere di Commercio con il documento n. T-

536368725 del 15/11/2023 come in atti;  

- è stata acquisita certificazione di regolarità 

contributiva (DURC ON LINE) di: 

 ADVANCED ENGINEERING SRL 

 Studio SBG ARCHITETTI; 

- i componenti del R.T.P. affidatario hanno comunicato 

la propria composizione societaria come previsto 

dall’art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187; 

- non deve essere acquisita la documentazione 

antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D. 

Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente 

contratto è inferiore a euro 154.937,07; 

- la società ADVANCED ENGINEERING SRL ha presentato 

polizza assicurative R.C. professionale ingegneri 
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architetti n.IFL0008956.003917 emessa da AIG 

Advisors/Willis Italia S.p.a. in corso di validità; 

- Studio SBG ARCHITETTI ha presentato polizza 

assicurative R.C. professionale ingegneri architetti n. 

PI-1300562349 rilasciata da Arch Insurance, in corso di 

validità; 

- ogni comunicazione diretta all’Appaltatore sarà 

indirizzata all’indirizzo PEC 

mail@pec.advancedengineering.it quale domicilio 

digitale dell’Appaltatore medesimo. 

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano 

quanto segue. 

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme 

regolatrici.  

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, 

gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, il 

Capitolato d’oneri, l’Offerta Economica e l’Offerta 

Tecnica, i chiarimenti forniti in sede di gara, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati 

allo stesso. 

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, 

oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei 

documenti nello stesso richiamati, dalle norme e 

mailto:mail@pec.advancedengineering.it
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prescrizioni vigenti in materia (in particolare da 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal 

codice civile e dalle altre disposizioni normative 

vigenti in materia di contratti di diritto privato).  

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i 

documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione 

Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti tutti 

della gara prodotti dall’Appaltatore. 

Art. 2. Oggetto del contratto. 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che 

accetta, la prestazione di servizi di architettura e 

ingegneria inerenti la direzione lavori e coordinamento  

sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla 

realizzazione del nuovo asilo nido in via San Martino - 

Rho, come previsto dal progetto Esecutivo approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 262 del 20/12/2022. 

Art. 3. Attività oggetto di incarico e descrizione 

sintetica dell’opera. 

1. L’Appaltatore dovrà svolgere il proprio incarico 

tenendo in considerazione che l’intervento rientra nel 

Regime 2 come disciplinato dalla Circolare n. 32 del 

30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato 

(aggiornata con circolare n. 33 del 13/10/2022) e 

relativo allegato (Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo 
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all’ambiente – DNSH), avendo cura di compilare le check 

list di verifica e controllo (ex post) dopo un'attenta 

analisi della Schede Tecniche applicabili per ciascun 

settore di attività per l’investimento specifico 

derivanti dalla Mappatura di correlazione fra 

Investimenti - Riforme e Schede Tecniche. 

2. Pertanto l’Appaltatore negli stati di avanzamento 

dei lavori dovrà riportare una descrizione dettagliata 

sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto 

di tale principio, oltre a dover raccogliere tutta la 

documentazione necessaria in fase di monitoraggio e 

rendicontazione. 

3. L’Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi 

in materia di comunicazione e informazione previsti 

dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando 

negli elaborati prodotti e in qualsiasi comunicazione o 

attività di diffusione che riguardi l'intervento, che 

lo stesso è finanziato nell’ambito del PNRR, con una 

esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e 

valorizzando l’emblema dell’Unione europea. 

4. Trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR, 

l’attività sarà sottoposta a specifiche disposizioni 

per la gestione, controllo e valutazione dell’opera. 

5. Per la descrizione di dettaglio dell’attività 
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oggetto del presente contratto e la descrizione 

sintetica delle opere si rinvia alle previsioni di cui 

all’art. 2 e 3 del Capitolato d’Oneri.  

Art. 4. Modalità di svolgimento del servizio. 

1. L’Appaltatore, fermo restando il rispetto del 

numero minimo di sopralluoghi previsto dal capitolato 

d’oneri e offerta dall’appaltatore in sede di gara, 

provvede allo svolgimento della propria attività nel 

modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera 

efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento del 

Servizio. Fermo restando che le prestazioni saranno 

effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né 

limitazione di orario, l’Appaltatore è tuttavia tenuto 

ad attenersi agli indirizzi del Responsabile del 

Procedimento nell’adempimento dell’incarico e ad 

operare con la diligenza del buon professionista. 

2. L’Appaltatore potrà comunque avvalersi della 

collaborazione di collaboratori e consulenze 

specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel 

corrispettivo contemplato al successivo l’art. 5 del 

presente contratto. 

3. Dato atto che il progetto era stato inizialmente 

diviso in due lotti, per la partecipazione ad avviso 

pubblico per il finanziamento dell’opera, la Stazione 

Appaltante ha già affidato la direzione lavori 
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specialistica e coordinamento sicurezza degli 

interventi di bonifica a professionista esterno 

geologo. E’ posto a carico dell’aggiudicatario del 

presente incarico l’onere di coordinare le proprie 

attività e l’attività dell’impresa di costruzione con 

l’attività del Direttore Lavori “bonifica” e della 

ditta che esegue la bonifica. 

4. La Stazione Appaltante rimane in ogni caso estranea 

ai rapporti che l’Appaltatore stabilisce con i propri 

collaboratori, così come non si assume alcuna 

responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose 

che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, 

verifiche e quanto altro connesso con l’incarico 

oggetto del presente contratto. 

5. Per la disciplina di dettaglio dell’attività di 

direzione lavori, Controllo sull’esecuzione del 

contratto, direzioni operative, coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione si rinvia all’art. 4 del 

Capitolato d’oneri. 

Art. 5. Corrispettivo, termini e modalità di pagamento.  

1. L’importo contrattuale ammonta a euro 68.709,13 

(diconsi euro sessantottomilasettecentonove/13 cent.) a 

titolo di onorario comprensivo di spese e compensi 

accessori, a cui si aggiungono euro 2.748,37 a titolo 

di contributo previdenziale 4%. 
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2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. 

3. Il corrispettivo contrattuale s’intende stabilito 

dall’Appaltatore in base a calcoli di propria 

convenienza e a suo esclusivo rischio. 

4. Nel corrispettivo di cui sopra sono compresi tutti 

gli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore 

derivanti dall’esecuzione del contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle 

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 

competenti autorità. Tale importo compensa pertanto 

tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni 

specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre 

per dare le prestazioni finite, intendendosi nel prezzo 

stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 

l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.  

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 

50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari 

al 20% (venti per cento) da corrispondere 

all’Appaltatore, per le rispettive quote, entro 15 

(quindici) giorni dall’effettivo inizio del servizio di 

direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. 

6. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione 



11 

 

 

 

 

 

 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. 

7. Le liquidazioni del corrispettivo verranno 

effettuate secondo il seguente schema: 

 80% proporzionalmente allo stato di avanzamento dei 

lavori; 

 20% del corrispettivo, a saldo, all’emissione del 

Certificato di collaudo provvisorio. 

8. I pagamenti saranno effettuati ai sensi della 

vigente normativa solo dopo la verifica della 

permanenza della regolarità contributiva e assicurativa 

dell’Appaltatore nonché degli ulteriori controlli di 

Legge. 

9. In caso di inadempienza contestata all’Appaltatore, 

la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti fino 

a che lo stesso non si sia posto in regola con gli 

obblighi contrattuali. 

10. Nel caso in cui si verificassero delle prolungate 

sospensioni dell’attività prevista, l’Appaltatore avrà 

diritto a richiedere acconti in relazione all’attività 

svolta. 

Art. 6. Durata dell’appalto e invariabilità 

dell’importo contrattuale. 

1. Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere 
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eseguite in relazione all’effettiva durata dei lavori, 

prevista da cronoprogramma di progetto in giorni 540. 

2. Non verrà riconosciuta alcuna integrazione della 

parcella per eventuali prolungamenti dei tempi per 

addivenire alla consegna dei lavori o per il 

prolungamento della durata del cantiere.  

3. Il servizio è da intendersi a corpo e per tanto 

l’importo del contratto come indicato al precedente 

art. 5 non subirà modifiche e/o aggiornamenti: 

a) in base alle risultanze effettive del costo 

dell’opera; 

b) alla suddivisione delle lavorazioni delle diverse 

categorie di progettazione; 

c) sulla base delle modifiche richieste dalla Stazione 

Appaltante per soddisfare le esigenze della 

collettività. 

4. L’Appaltatore rinuncia fin da ora a qualsiasi 

compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di 

corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente 

contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico 

parziale e per interruzione dell’incarico per qualsiasi 

motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 

dovessero essere approvati nel periodo di validità del 

contratto. Resta inteso che, in caso di forzata 

interruzione dell’incarico per cause non imputabili 
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all’Appaltatore, la Stazione Appaltante liquiderà allo 

stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni 

effettivamente svolte fino al momento dell’interruzione. 

Art. 7. Subappalto. 

Per il presente contratto non è previsto il ricorso al 

subappalto. L’Appaltatore può affidare a terzi attività 

di consulenza specialistica inerenti ai settori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non 

attinenti alle discipline dell’ingegneria e 

dell’architettura per i quali siano richieste apposite 

certificazioni o competenze, rimanendo ferma la 

responsabilità dell’Appaltatore anche ai fini di tali 

attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità 

esclusiva dell’Appaltatore. 

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari.  

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, 

pena la nullità assoluta del presente contratto. 

2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione 

Appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla 

presente commessa pubblica e le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto 

conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati 

trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, 
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della L. n. 136/2010. 

3. Qualora le transazioni inerenti il presente 

contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico 

bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto 

di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 

9 bis, della Legge n. 136/2010. 

4. Ai fini dell’art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si 

dichiara che il CIG è 9792471AB3. 

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, 

restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010. 

Art. 9. Cause di incompatibilità. 

Le Parti danno atto che qualora l’attività prestata 

dall’appaltatore divenisse – per effetto di norme 

promulgate successivamente alla data di stipula del 

presente atto – incompatibile, il contratto si intenderà 

risolto dalla data di decorrenza di tali eventuali nuove 

norme. 

Art. 10. Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti di gara da questo 

richiamati, l’Appaltatore ha presentato apposita 

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria 

numero 2048946 del 13/12/2023 rilasciata da REVO 
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INSURANCE SPA  Agenzia di GALGANO SPA – Milano - per 

l’importo di euro 63.281,11 (euro sessantatremila-

duecentoottantuno/11 cent.)  

2. Tale garanzia definitiva opera per tutta la durata 

del contratto. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta 

del Stazione Appaltante, con la sola condizione della 

preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori 

o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

L’ammontare residuo pari al venti per cento 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo 

la normativa vigente. 

4. La garanzia deve essere integrata, entro il termine 

di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta, ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 
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5. Per quanto non previsto al presente punto si rinvia 

all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 11. Responsabilità civile.    

1. L’Appaltatore solleva espressamente la Stazione 

Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti 

che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla 

sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree 

interessate dall’intervento.  

2. L’Appaltatore si assume espressamente la 

responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi 

in conseguenza dello svolgimento dell’incarico, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

3. Per quanto non previsto al presente punto si rinvia 

all’art. 19 dal Capitolato d’oneri. 

Art. 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti. 

1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 106 del 

D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto 

sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1, D. 

Lgs. n. 50/2016. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del 

combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. 

n°50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n°52, a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario 
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o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito 

Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 

cessione, in originale o in copia autenticata, sia 

notificato alla Stazione Appaltante e da questa 

accettato ai sensi dell’art. 106, del D. Lgs. 

n°50/2016, prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal responsabile del 

procedimento. 

Art. 13. Penali e premio di accelerazione.    

1. Ai sensi dell’art. 50, comma 4 della L. 108/2021, 

per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni 

prestazione, rispetto ai tempi sopra indicati, nonché 

per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle 

disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che 

contengano tempi e modi per l’espletamento di una 

prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura 

giornaliera, pari all’1‰ (uno per mille) dell'ammontare 

netto contrattuale della singola prestazione (calcolato 

al netto del ribasso offerto in sede di gara). 

2. Ai sensi dell’art.47, comma 6 del DL 77/2021, 

convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale 

calcolata in misura giornaliera pari all’1‰ (uno per 

mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in 

caso di ritardo nella consegna della certificazione e 

della relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento 
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degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei 

sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli 

operatori tenuti a tale adempimento). 

3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 

dell’art.47 della L.108/2021, determina, altresì, 

l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, 

in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di 

affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste 

dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021, nonché dal PNC. 

4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o 

regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto 

dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla 

disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, 

si applica una penale giornaliera dell’1‰ (uno per 

mille) dell’ammontare netto contrattuale complessivo. 

5. L’ammontare delle penali non può comunque superare, 

complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto 

contrattuale; superata tale soglia, la Stazione 

Appaltante procede alla risoluzione del contratto. 
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6. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione delle penali, verranno contestati 

all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del 

procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare le proprie 

controdeduzioni al Responsabile del procedimento nel 

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

ricezione della contestazione. Qualora dette 

controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, a 

giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia 

stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, potranno essere applicate le penali sopra 

indicate. 

7. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione 

Appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla 

prima fattura successiva ovvero, in alternativa, ad 

incamerare la garanzia definitiva per la quota parte 

corrispondente alla penale applicata. La garanzia dovrà 

essere reintegrata entro il termine di 10 giorni 

lavorativi dal ricevimento della richiesta della 

Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale 

obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto. 

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non 

esonera l’Appaltatore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 
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che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 

medesima penale.  

9. L’applicazione delle penali non preclude il diritto 

della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento 

degli eventuali maggiori danni subiti. 

10. Il conto finale dei lavori unitamente ad una 

relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 

l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, con allegata 

tutta la relativa documentazione, dovranno essere 

emessi entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori; 

qualora l’ultimazione delle suddette prestazioni 

avvengano in anticipo rispetto ai termini indicati nel 

presente contratto, è riconosciuto un Premio di 

accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato 

sulla base degli stessi criteri stabiliti per il 

calcolo delle penali, nei limiti delle risorse 

disponibili nel quadro economico dell’intervento, 

sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme 

alle obbligazioni assunte (art.50, comma 4 L.108/2021). 

11. Le Parti concordano che le penali e le 

anticipazioni troveranno applicazione relativamente ed 

esclusivamente alle attività direttamente riconducibili 

alla Direzione Lavori e che nulla potrà essere 

applicato alla Direzione Lavori nel caso in cui si 

configurino dilazioni dei tempi contrattuali della 
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Direzioni Lavori riconducibili a mancanze 

dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante o di ogni 

altro organo diverso alla Direzione Lavori. 

12. In caso di contrazione dei tempi contrattuali, il 

premio di accelerazione sarà riconosciuto alla DL nel 

caso in cui sia ad essa riconducibile. 

Art. 14. Risoluzione del contratto.  

1. Per la risoluzione del contratto trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 

110 del D. Lgs. n. 50/2016, che le Parti dichiarano di 

ben conoscere. 

2. E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere il 

contratto qualora l’Appaltatore si renda responsabile 

di ritardi pregiudizievoli per il buon esito 

dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle 

condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni 

legittimamente impartite dal Responsabile Unico del 

Procedimento. 

3. E’ facoltà espressa della Stazione Appaltante 

risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) cessione del contratto; 

b) subappalto; 

c) inadempimento dell’oggetto contrattuale oltre il 

termine concordato e senza che la circostanza sia 

dipesa da cause esterne all’Appaltatore. Si considera 
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grave inadempimento anche la consegna dei verbali di 

visita e dei report con un ritardo superiore a 30 

giorni rispetto al termine stabilito e la mancata 

conformità, entro il termine di 30 giorni, qualora 

dalla verifica di regolare esecuzione dei servizi, si 

evidenzi una difformità della prestazione; 

d) il non espletamento di due sopralluoghi consecutivi 

ovvero di due sopralluoghi su quattro in due settimane 

del DL e/o CSE, ovvero del numero complessivo di 

sopralluoghi offerti in sede di gara (due sopralluoghi 

minimi più sopralluoghi offerti), ovvero relativamente 

al CSE, la relativa mancata emissione degli annessi 

verbali comporta l’automatica risoluzione del contratto 

in danno per grave inadempienza; in tal caso al 

professionista spetta il compenso per la sola prestazione 

parziale, fornita fino alla data di risoluzione del 

danno, fatti salvo il ristoro dei danni subiti dalla 

Stazione Appaltante; 

e) inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di 

regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 

contratto; 

f) divulgazione, non finalizzata all’esecuzione della 

prestazione, di informazioni riguardanti le strutture 

presso le quali si è svolta la prestazione; 

g) violazione delle normative, anche contrattuali, in 
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materia di lavoro, prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

del personale; 

h) mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con la sottoscrizione del patto di integrità 

presentato in sede di gara; 

i) inosservanza delle disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

j) al raggiungimento del 20% delle penali applicate riferito 

all’importo contrattuale; 

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato d’oneri, 

dal presente contratto e dalla normativa vigente in 

materia.  

4. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi 

previsti dal presente articolo, l’Appaltatore non può 

pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta salvo 

quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento 

della risoluzione del contratto che sono state 

approvate o comunque fatte salve dalla Stazione 

Appaltante. 

5. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di 

agire nei confronti dell’Appaltatore per il 

risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in 

particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento 

del contratto ad altro soggetto. 
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6. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore 

si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di 

provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 

dello stesso. 

Art. 15. Recesso. 

1. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, 

la facoltà di recedere dal presente contratto per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

2. In caso di recesso della Stazione Appaltante, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il 

corrispettivo contrattuale,  rinunciando espressamente 

ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di 

natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto 

previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.  

Art. 16. Funzione di controllo. 

E’ riconosciuta alla Stazione Appaltante la più ampia 

facoltà di controllo in merito sia all’adempimento 

puntuale e preciso della prestazione, sia al rispetto 

delle norme indicate nel presente contratto. 

Art. 17. Comunicazioni tra le Parti. 

1. Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del 

rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate 
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alla controparte per posta elettronica certificata 

(PEC) ai seguenti indirizzi: 

- per la Stazione appaltante 

pec.protocollo.comunerho@legalmail.it 

- per l’Appaltatore mail@pec.advancedengineering.it 

2. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare 

tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti 

indirizzi PEC  che dovesse verificarsi nel periodo di 

durata del rapporto, così come eventuali temporanei 

problemi di funzionamento. 

Art. 18. Obblighi ed adempimenti a carico 

dell’Appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi 

remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 

oneri e i rischi relativi alle attività e agli 

adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 

dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi 

alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di 

missione per il personale addetto alla esecuzione della 

prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 

2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni 

oggetto del presente contratto a regola d’arte e nel 

rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e 

di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero 

mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
mailto:mail@pec.advancedengineering.it
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essere emanate nel corso di durata del presente 

contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nei suoi allegati, mediante propria 

autonoma organizzazione imprenditoriale.   

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali 

maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo 

carico della parte onerata per legge.  

4. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare 

e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e 

sanitarie vigenti. 

5. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le 

indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, 

nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del contratto. 

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 

esecuzione del presente contratto. A tale scopo la 

Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di 
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specifici aspetti gestionali, della consulenza di 

esperti, che saranno di volta in volta indicati 

all’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna, altresì, a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente 

alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, 

negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi 

anche alle eventuali imprese affidatarie del 

subappalto. L’Appaltatore si assume, inoltre, l’onere 

di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

8. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle 

vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza 

sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii). L’Appaltatore, 

pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale 

tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di 

tutela della relativa sicurezza. La Stazione Appaltante 

si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. 

9. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato 

d’oneri a cui si rinvia. 

10. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore 

a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando 

il diritto al risarcimento del danno, la Stazione 



28 

 

 

 

 

 

 

Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il 

presente contratto. 

Art. 19. Obblighi dell’Appaltatore verso i propri 

dipendenti. 

1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle 

prestazioni, è tenuto all’osservanza rigorosa degli 

adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo 

carico tutti gli oneri relativi. 

3. L’Appaltatore è obbligato ad attuare, nei 

confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 

categoria e dagli accordi integrativi territoriali. 

4. In caso di violazione degli obblighi predetti, la 

Stazione Appaltante potrà stabilire la sospensione del 

pagamento dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore, 

fino a quando non accerterà l’integrale adempimento 

degli obblighi predetti. 

5. Per la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore 
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non potrà opporre eccezioni né avrà titolo per il 

risarcimento del danno. 

Art. 20. Obblighi di riservatezza.  

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati 

i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione 

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

presente contratto.  

2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi 

in materia di riservatezza verranno rispettati anche 

in caso di cessazione dei rapporti attualmente in 

essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque 

anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale.  

3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, 

altresì, relativamente a tutto il materiale originario 

o predisposto in esecuzione del presente contratto.  

4. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati 

che siano o divengano di pubblico dominio.  

5. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 
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e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori 

e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

6. In caso di inosservanza degli obblighi di 

riservatezza, la Stazione Appaltante  ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, 

fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a 

risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla 

Stazione Appaltante.  

7. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali 

del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione del 

Concessionario stesso a gare e appalti, previa 

comunicazione dell’Amministrazione.  

8. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare 

quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei 

dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia. 

Art. 21. Proprietà della documentazione prodotta. 

1. Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri 

resi, una volta presentati ed acquisiti agli atti del 

Servizio «Infrastrutture e Lavori Pubblici», resteranno 

di proprietà piena e assoluta della Stazione 

Appaltante. 

2. La Stazione Appaltante potrà liberamente utilizzare 



31 

 

 

 

 

 

 

quanto derivato dall’attività oggetto del presente 

contratto in ogni forma, fermo restando l’obbligo di 

citarne la fonte, se necessario e/o a richiesta del 

professionista o della società incaricato/a, salvo 

patto contrario. 

3. La Stazione Appaltante potrà liberamente e 

gratuitamente utilizzare detti risultati. Potrà farne, 

in tutto o in parte oggetto di pubblicazione senza la 

preventiva autorizzazione scritta da parte 

dell’Appaltatore. 

Art. 22. Trattamento dei dati personali inerenti al 

contratto.  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal GDPR 

di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e norme attuative 

nazionali (c.d. Codice della Privacy), le Parti si 

danno reciprocamente atto di aver provveduto a 

scambiarsi le rispettive informative in materia di 

tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi 

ai fini dell’esecuzione del presente Contratto. Con la 

sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti 

esprimono il proprio consenso o informato al 

trattamento dei dati. 

Art. 23. gestione delle riserve. 

Ai  Sensi  dell’art  9  del  DM  49/2018   il  

direttore  dei  lavori,  per  la  gestione  delle 
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contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si 

attiene alla relativa disciplina prevista dalla 

Stazione Appaltante e riportata nel presente contratto 

e  Capitolato d’oneri. 

Art. 24. Controversie. 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le 

Parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione del 

servizio - fatti salvi i tentativi di composizione bonaria 

della vertenza e il ricorso alla transazione ai sensi 

dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 - sarà devoluta 

alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. 

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente 

sarà quello di Milano.  

3. È espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso 

all’arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia 

amministrato). 

Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, 

ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore senza 

diritto di rivalsa. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 
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misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 

131/1986. 

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di 

legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 26. Approvazione specifica di clausole. 

1. L’Appaltatore dichiara di avere piena e perfetta 

conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti richiamati in contratto.  

2. L’Appaltatore dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole inclusi i documenti 

ed atti richiamati. 

Le Parti danno reciprocamente atto che il presente 

contratto viene stipulato con modalità di firma 

digitale secondo le disposizioni vigenti in materia. 

******************************************************* 

Per la Stazione Appaltante 

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente. 

Per l’Appaltatore  

Alberto CARIBONI, firmato digitalmente.  

Certifico io sottoscritto, Dott. Matteo BOTTARI, 

Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad 

autenticare le scritture private di cui è parte il 

Comune ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera c) del D. 
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Lgs. n. 267/2000 che le Parti, meglio sopra 

generalizzate, della cui identità personale io 

Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza 

e vista sottoscritto il presente atto con modalità di 

firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 

25) codice dell’amministrazione digitale (CAD).  

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato 

digitalmente. 


