


NOTA:
Intervento su porzione di muro di cinta lato EST sottoposto a spinta per accrescimento di *Celtis Australis*.

La soluzione adottata per far fronte ai problemi generati ad una campata del muro di cinta lato est (in prossimità dell'ingresso principale del parco) dalla spinta tangenziale di due esemplari di *Celtis Australis*, a seguito delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione, prevede il taglio orizzontale della muratura nella sola parte di coronamento, tenendo conto dell'attuale appoggio dei bagolati.



Bando " INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'AVVIO DI PROCESSI DI
RIGENERAZIONE URBANA"

 **Regione
Lombardia**

 **COMUNE DI RHO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA 3 - LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA CORNAGGIA MEDICI
Contributo regionale concesso con D.D.U.O.n. 2804 del 03.03.2022
Intervento RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA CORNAGGIA MEDICI
CUP:C46C2200000006

Fase progettuale	Argomento
PROGETTO ESECUTIVO	STATO DI PROGETTO

Tavola n°	Titolo	Scala
T10	PARTICOLARI MURO PERIMETRALE	1:100 1:20 - 1:10

Responsabile Unico del Procedimento: Architetto Angelo Lombardi Piazza Visconti, 23 20027 Rho (MI) angelo.lombardi@comune.rho.mi.it		Progettazione integrale e coordinata: Architetto Raffaella Lovisio Vicolo Vittorio Veneto, 1 20026 Navate Milanese raffaella.disarchstudio@gmail.com	
Progetto impianti elettrici e speciali: Perito industriale Giorgio De Bernardi Via Cappuccini, 31 21013 Gallarate (VA) giorgio@engesafe.it		Progetto botanico: Dottore Agronomo Paolo Alleva Via Fratelli Caroli, 4 20025 Legnano (MI) paolo.alleva@alice.it	
Progetto impianti meccanici: Ingegnere Dario Ferrandi Via Borgo Palazzo, 140/a 24125 Bergamo (BG) dario.ferrandi@gmail.com		Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Architetto Simonetta Ruggiero Via Federico Confalonieri 6 20017 Rho (MI) simonettaruggiero@archruggiero.it	

Riferimenti documento					
Nome file	Nome disegno	Nome documento	Data prima emissione	Revisione N°	Data revisione
03-PU_01-22_04-ES_D13	04-PAR_PRO_T10	03-PU_01-22_04-ES_03-04-PAR_PRO_T10.PDF	03/8/2022	00	